
質問および回答一覧
案件名称 令和３年度　国補大規模特定河川工事　（一）岡田川　長野市　篠ノ井２工区
発注機関 長野建設事務所

No. 回答

1 参加表明書

HP掲載の「長野県公募型プロポーザル方式に関する質問・
回答（委託・工事）」の番に記載あるとおり、
『参加表明書』に記載した配置予定技術者について、技術提
案書提出時の際に変更可能と考えてよろしいでしょうか？

「参加表明書」に記載した配置予定技術者を、「技術
提案書」提出時に変更することはできます。
ただし、「技術提案書」提出時に記載した配置技術
予定者を契約時に変更することは、真にやむを得な
い場合（配置予定技術者の死亡、傷病、または退職
等）を除きできません。

2 配置予定技術者

配置技術者を製作期間（非専任）と現場期間（専任）に分け
て配置する場合、『技術提案書』に記載するのは「製作期間
の従事者」「現場期間の従事者」のどちらを記載すればよろし
いでしょうか？

工事の途中で配置技術者を変更する場合には、技
術提案書提出時に予定する全ての技術者の資格・
経歴・実績を評価できるよう資料を提出してくださ
い。
その場合はＮｏ.3①の回答内容に留意してください。

3 配置予定技術者

①工場製作期間の監理技術者と、現場施工期間の監理技
術者は、別のものとする配置は可能でしょうか？
（例：工場製作期間の監理技術者を「佐藤」、現場施工期間
の監理技術者を「田中」とすること）
　
②工場製作期間と現場施工期間の監理技術者の配置が、
別々とすることがご了承頂けました場合、現場施工期間の監
理技術者の配置開始時期は、令和５年４月１日以降と考えて
宜しいでしょうか？

③工場製作期間と現場施工期間の監理技術者の配置が、
別々とすることがご了承頂けました場合、それぞれの期間に
おいて、現場代理人との兼務は可能でしょうか？
　（例：工場製作期間の監理技術者 兼 現場代理人を「佐
藤」、現場施工期間の監理技術者 兼 現場代理人を「田中」
とすること）

①工場から現地へ工事の現場が移行する時点であ
れば主任（監理）技術者の変更は可能です。ただ
し、交代前後における監理技術者等の技術力が同
等以上に確保されるとともに工事の継続性、品質確
保等に支障がないことが必要です。

②令和５年４月１日以降と考えていただいてかまい
ません。ただし、それ以前の期間のうち、吸水層～
吐出水槽の配管とコンクリート工の施工について
は、別途発注する土木工事との調整が必要となるこ
とを承知願います。

③現場代理人との兼務は可能です。
ただし「様式１号　公募型プロポーザル（建設工事）
に係る手続開始の掲示について」（以下、「掲示
文」）の４（７）表下※１に記載のとおり、現場代理人
が、主任（監理）技術者と同一人物の場合は、現場
代理人の評価を対象外（０点）とします。

4 掲示文の修正 －

「様式１号　公募型プロポーザル（建設工事）に係る
手続開始の掲示について」の４（６）ア
技術提案書のヒアリング予定日について、
１１月１２日（金）頃 から １１月１０日（水）に変更しま
す。
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