
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　 名：令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越
業者名：北沢建設株式会社　　　　　　　
住　 所：飯田市吾妻町７　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

３　過去１０年間に施工した主な公共工事２０カ
所の工事名、発注者、工事成績評点 別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事の状況 ・令和４年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
　 （一）市ノ沢山吹（停）線　下伊那郡豊丘村　新万年橋１工区

・ 令和４年度　防災・安全交付金（道路）工事
　（国）２５６号　飯田市　下久堅バイパス１工区

・令和５年度　防災・安全交付金（道路）工事
　（国）４１８号　下伊那郡阿南町～下伊那郡天龍村　新野～足瀬１工区

・令和5年度 橋りょう耐震整備事業 橋梁耐震整備工事
　市道座光寺275号線 飯田市 座光寺 南大島川橋

・令和 5 年度 天竜川水系小嵐第 3 砂防堰堤工事用道路工事

①直接工事費
　市場単価及び長野県の公表単価に基づき金額を計上。

②共通仮設費
 仮設備等も在庫等を再利用できるため必要最低限の金額を計上。

③現場管理費
　同種工事に精通した技術者を配置することで、現場管理等が効率的に行えることから適正な金額を計
上。

④一般管理費
　企業運営に必要最低限の金額を計上。
以上が入札価格を決定した理由です。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 下伊那地方事務所 平成２４年度　県営ため池等整備事業　恩田井水地区　智浪隧道工事 下伊那郡阿智村智里 91 278,540,000 240,765,000 82.32% 低入調査

2 飯田建設事務所 平成２５年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市　松
川ダム１工区

83 228,920,000 208,764,000 84.43%

3 飯田建設事務所 平成２９年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　下久堅
バイパス１工区

86 261,540,000 247,168,800 87.50%

4 木曽建設事務所 平成２６年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（国）２５６号　木曽郡南木曽町
幸助（漆畑拡幅）２工区

84 101,720,000 96,519,600 87.85% 低入調査

5 飯田建設事務所 平成２６年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　上久堅
拡幅１工区

84 151,850,000 135,690,000 89.35% 低入調査

6 飯田建設事務所 平成２５年度　通常砂防工事
（砂）辛抱洞　下伊那郡高森町
大島山

84 56,720,000 53,371,500 89.61%

7 飯田建設事務所 平成２４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５２号　飯田市　和田バイ
パス２工区（３）

84 189,380,000 178,815,000 89.92%

8 飯田建設事務所 平成２５年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　上久堅
拡幅１工区

82 104,860,000 99,046,500 89.95%

9 飯田建設事務所 平成２６年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）１５１号　下伊那郡阿南町
新野峠バイパス

83 74,020,000 71,949,600 90.00%

10 下伊那地方事務所
平成２５年度　県営中山間総合整備事業　高森地区　下市田工区道路
工事

下伊那郡高森町下市田 80 111,080,000 108,324,000 90.29%

11 飯田建設事務所 平成２６年度　社会資本整備総合交付金（住宅）工事
（主）飯島飯田線　飯田市　切
石から北方１工区

73 72,430,000 70,826,400 90.54%

12 南信州地域振興局 平成３０年度　県営林道弓の又線開設工事 下伊那郡　阿智村　字　智里 86 32,900,000 32,691,600 92.00%

13 飯田建設事務所 平成２９年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事
（砂）中の村沢　下伊那郡松川
町　中の村（境の沢）

89 98,650,000 98,528,400 92.47%

14 飯田建設事務所 令和２年度　災害関連緊急砂防工事
（砂）芝沢川　下伊那郡天龍村
足瀬

84 127,110,000 117,600,000 92.51%

15 飯田建設事務所 平成２８年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事
（急）清内路大平　下伊那郡阿
智村　清内路大平１工区

85 34,180,000 34,160,400 92.53%

16 南信州地域振興局 平成３０年度　災害関連緊急治山事業　第６号工事 飯田市　不動沢 84 87,980,000 88,030,800 92.64%

17 飯田建設事務所 平成２９年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事
（砂）辛抱洞　下伊那郡高森町
大島山（袈裟ヶ洞）

90 183,180,000 183,308,400 92.65%

18 木曽建設事務所 平成２７年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（国）２５６号　木曽郡南木曽町
幸助（漆畑拡幅）

77 183,470,000 183,956,400 92.83%

19 飯田建設事務所 令和２年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５１号　下伊那郡下條村
粒良脇トンネル１工区

86 238,840,000 222,090,000 92.98%

20 飯田建設事務所 平成２７年度　社会資本整備総合交付金（住宅）工事
（主）飯島飯田線　飯田市　切
石から北方１工区

79 72,320,000 72,716,400 93.10%



工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 １式 113,531,402 113,523,274

共通仮設費 １式 28,960,000 28,959,000

純工事費 １式 142,491,402 142,482,274

現場管理費 １式 31,250,000 25,252,618

工事原価 １式 173,741,402 167,734,892

一般管理費等 １式 26,048,598 21,045,108

工事価格合計 １式 199,790,000 188,780,000

消費税 １式 19,979,000 18,878,000

工事費計 １式 219,769,000 207,658,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 113,523,274
砂防堰堤 1 式 1 104,270,908

砂防土工 1 式 1 7,154,880
掘削工 1 式 1 1,892,080

掘削（砂防 土砂） 4,300 ｍ３ 4,300 270 1,161,000
掘削（砂防　軟岩５ｍ未満） 120 ｍ３ 120 1,645 197,400
掘削（砂防　軟岩５ｍ以上） 80 ｍ３ 80 6,671 533,680

埋戻し工 1 式 1 247,000
埋戻し 1,000 ｍ３ 1,000 247 247,000

盛土工 1 式 1 44,600
盛土（発生土） 200 ｍ３ 200 223 44,600

転石破砕工 1 式 1 315,400
転石破砕 100 ｍ３ 100 3,154 315,400

残土処理工 1 式 1 4,655,800
土砂等運搬（土砂） 3,080 ｍ３ 3,080 1,380 4,250,400
土砂等運搬（軟岩） 200 ｍ３ 200 2,027 405,400

法面工 1 式 1 626,132
かご工 1 式 1 626,132

かご枠工 26 ｍ２ 26 24,082 626,132
コンクリート堰堤工 1 式 1 77,886,330

作業土工 1 式 1 172,160
基面整正 265 ｍ２ 265 459 121,635
岩盤清掃 43 ｍ２ 43 1,175 50,525

コンクリート堰堤本体工 1 式 1 77,714,170
堤体コンクリート 15 ｍ３ 15 29,290 439,350
堤体コンクリート 913 ｍ３ 913 28,090 25,646,170
堤体コンクリート 345 ｍ３ 345 27,210 9,387,450
堤体コンクリート 79 ｍ３ 79 28,090 2,219,110
堤体コンクリート 708 ｍ３ 708 27,210 19,264,680
間詰コンクリート 50 ｍ３ 50 28,090 1,404,500
間詰コンクリート 17 ｍ３ 17 27,210 462,570
置換コンクリート 287 ｍ３ 287 27,210 7,809,270
型枠 1,100 ｍ２ 1,100 9,882 10,870,200
止水板 32 ｍ 32 5,495 175,840

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

埋戻しコンクリート 1 ｍ３ 1 35,030 35,030
鋼製堰堤工 1 式 1 14,907,846

鋼製堰堤製作工 1 式 1 13,989,300
製作加工 21 ｔ 21.1 663,000 13,989,300

鋼製堰堤本体工 1 式 1 918,546
鋼製部材　組立・据付工 1 式 1 434,200 434,200
本締め工 1 式 1 75,680 75,680
アンカー工 1 式 1 217,600 217,600
現場塗装工 1 式 1 191,066 191,066

法覆護岸工 1 式 1 2,119,920
かご工 1 式 1 2,119,920

ふとんかご 132 ｍ 132 16,060 2,119,920
砂防堰堤付属物設置工 1 式 1 1,575,800

境界工 1 式 1 1,345,200
境界杭 200 本 200 5,383 1,076,600
砂防指定地標柱設置 16 本 16 12,300 196,800
砂防設備標識 1 本 1 71,800 71,800

銘板工 1 式 1 230,600
銘板 1 枚 1 230,600 230,600

仮設工 1 式 1 9,252,366
任意仮設工 1 式 1 9,252,366 9,252,366

直接工事費 1 式 1 113,523,274
運搬費 1 式 1 715,000

運搬費 1 式 1 715,000
運搬費 1 式 1 715,000
仮設材運搬費 55 ｔ 55 13,000 715,000

準備費 1 式 1 14,222,000
準備費 1 式 1 14,222,000

準備費 1 式 1 14,222,000
支障木伐採 200 本 200 41,600 8,320,000
木くず運搬工 200 ｔ 200 6,560 1,312,000
支障木処分（幹） 100 ｔ 100 13,950 1,395,000
支障木処分（根） 100 ｔ 100 31,950 3,195,000

技術管理費 1 式 1 2,321,000
技術管理費 1 式 1 2,321,000

技術管理費 1 式 1 2,321,000
土質等試験費 1 式 1 181,000 181,000



令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工事名

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

設計照査 1 式 1 2,140,000 2,140,000
   現場環境改善費（率分） 1 式 1 975,000
  共通仮設費率計算額 1 式 1 10,726,000
共通仮設費 1 式 1 28,959,000
純工事費 1 式 1 142,482,274
現場管理費 1 式 1 25,252,618
工事原価 1 式 1 167,734,892
一般管理費等 1 式 1 21,045,108
工事価格計 1 式 1 188,780,000
消費税 1 式 1 18,878,000
工事費計 1 式 1 207,658,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

本工事での使用
予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

砂防堰堤

　法面工

　　かご工
EGボックス（めっきかご枠）
500×2000×1000 m2 26 18,200 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

                               河川護岸用吸出し防止シート
                               10mm(9.8kN以上) m2 36.2 740 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

　コンクリート堰堤工

　　コンクリート堰堤本体工
止水板 塩ビ止水板 CC
W300*T7mm JIS K 6773 m 34.9 2,570 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

生コン 18-5-80-BB
砂防ダム用(W/C=60%以下) m3 1,674.4 23,350 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

生コン 21-5-80-BB
(W/C=60%以下) m3 836.2 23,350 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

生コン 捨-8-40-BB(規格外) m3 1.1 21,850 (有)大信建設
飯田市長野
原700-71

取引年数5年

　鋼製堰堤工

　　鋼製堰堤本体工
アンカーボルト M22×450
先端45度カット、N2・W1、メッキ品 本 40 1,800 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

ケミカルアンカー R-22N
径22×L198mm ガラス管 本 40 950 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

　法覆護岸工

　　かご工
ふとんかご(パネルタイプ)
GS-3 4.0×13×高50×幅120 ｍ 132.2 4,840 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

特レキ（天然）150mm～250mm内外
割詰石　20ｃｍ内外　相当 m3 75.2 6,920 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

　砂防堰堤付属物設置工

　　境界工
境界杭(コンクリート)
11×11×80cm(県名入り) 本 200 1,650 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

砂防指定地標柱
１００×１００×１５００設置手間込み 本 16 12,300 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

砂防指定地標識
９００×７００　設置手間込み 本 1 71,800 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

　　銘板工
堰名板(ブロンズ製)
45×60×15 組 1 201,000 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年

仮設工

　任意仮設工 再生クラッシャーラン　４０㎜以下 m3 21 3,700 (有)大信建設
飯田市長野
原700-71

取引年数5年

大型土のう
110×108cm 袋 31 1,100 (有)大信建設

飯田市長野
原700-71

取引年数5年



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持ち機械はありません。

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

砂防堰堤工 (株)栄和
　砂防土工 さく岩工 35,910 4.1 取引年数31年

(株)栄和
土木一般世話役 28,455 1.5 取引年数31年

(株)栄和
普通作業員 22,995 5.2 取引年数31年

(株)栄和
特殊作業員 26,040 5.8 取引年数31年

(株)栄和
運転手（一般） 22,155 69.8 取引年数31年

(株)栄和
運転手（特殊） 26,040 38.8 取引年数31年

(有)大信建設
　法面工 普通作業員 22,995 5 取引年数5年

(有)大信建設
運転手（特殊） 26,040 0.2 取引年数5年

(有)大信建設
　コンクリート堰堤工 土木一般世話役 28,455 82.5 取引年数5年

(有)大信建設
型枠工 25,410 163.9 取引年数5年

(有)大信建設
普通作業員 22,995 205 取引年数5年

(有)大信建設
特殊作業員 26,040 91.7 取引年数5年

(有)大信建設
　鋼製堰堤工 とび工 27,720 4.6 取引年数5年

(有)大信建設
土木一般世話役 28,455 4 取引年数5年

(有)大信建設
塗装工 27,930 4.4 取引年数5年

(有)大信建設
普通作業員 22,995 3.3 取引年数5年

(有)大信建設
特殊作業員 26,040 6.3 取引年数5年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

(有)大信建設
　法覆護岸工 土木一般世話役 28,455 2.9 取引年数5年

(有)大信建設
普通作業員 22,995 15.8 取引年数5年

(有)大信建設
特殊作業員 26,040 4.2 取引年数5年

(有)大信建設
運転手（特殊） 26,040 3.8 取引年数5年

(有)大信建設
　砂防堰堤付属物設置工 土木一般世話役 28,455 0.3 取引年数5年

(有)大信建設
普通作業員 22,995 0.8 取引年数5年

仮設工 (有)大信建設
　任意仮設工 とび工 27,720 43 取引年数5年

(有)大信建設
土木一般世話役 28,455 12.4 取引年数5年

(有)大信建設
普通作業員 22,995 32.2 取引年数5年

(有)大信建設
特殊作業員 26,040 17.6 取引年数5年

(有)大信建設
運転手（一般） 22,155 13.4 取引年数5年

(有)大信建設
運転手（特殊） 26,040 13.4 取引年数5年



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

さく岩工 とび工 世話役 型枠工 塗装工
普通

作業員
特殊

作業員
一般

運転手
特殊

運転手
さく岩工 とび工 世話役

型枠
工

塗装工
普通
作業
員

特殊
作業
員

一般
運転
手

特殊
運転
手

砂防堰堤工 4.1 4.6 91.2 163.9 4.4 235.1 108 69.8 42.8 723.9
　砂防土工 4.1 0 1.5 0 0 5.2 5.8 69.8 38.8 125.2
　 掘削工 4.1 1.5 4.8 5.8 21.9 38.1

埋戻し工 4.2 4.2
盛土工 0.4 0.7 1.1
転石破砕工 3.2 3.2
残土処理工 69.8 8.8 78.6

　法面工 0 0 0 0 0 5 0 0 0.2 5.2
かご工 5 0.2 5.2

　コンクリート堰堤工 0 0 82.5 163.9 0 205 91.7 0 0 543.1
作業土工 0.4 6.2 0.4 7.0
Co堰堤本体工 82.1 163.9 198.8 91.3 536.1

　鋼製堰堤工 0 4.6 4 0 4.4 3.3 6.3 0 0 22.6
鋼製堰堤本体工 4.6 4 4.4 3.3 6.3 22.6

　法覆護岸工 0 0 2.9 0 0 15.8 4.2 0 3.8 26.7
かご工 2.9 15.8 4.2 3.8 26.7

　砂防堰堤付属物設置工 0 0 0.3 0 0 0.8 0 0 0 1.1
銘板工 0.3 0.8 1.1

仮設工 0 43 12.4 0 0 32.2 17.6 13.4 13.4 132.0
　 任意仮設工 43 12.4 32.2 17.6 13.4 13.4 132.0

工　種 種別

工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数
入札時



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

該当なし

令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 渋谷　晃一 一級土木施工管理技士 H.9.3.10 9609976 専任

現場代理人 宮沢　陽介 一級土木施工管理技士 R4.2.18 C211005382 専任

補助技術者 河手　ゆかり 一級土木施工管理技士 R2.2.14 C191005521 専任

令和５年度　国補通常砂防（大規模特定）工事 （砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢越
入札時 工事完成時（実績）

備考


