

工事調査様式-1 その価格により入札した理由書 (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出)

その価格により入札した理由書

件名: 令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事 /
業者名: 松本建設有限会社
住所: 塩尻市片丘5010-133 /

項目	内容
1 その価格により入札した理由 /	本工事施工箇所付近で過去に同種の森林整備工事の受注実績があり、工事現場付近の地理・環境等を当社作業員が熟知しているため、スムーズに工事が完成できると判断したため /
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況 /	令和2年度 令和2年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事 /
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	中信森林管理署	御殿山国有林外 森林環境保全整備事業 中信4	御殿山国有林251.1い林小班外	87	非公表	5,500,000	—	
2	長野県松本地域振興局	平成30年度 県単治山事業 第7号工事	松本市 里山辺	87	14,220,000	12,780,000	89.9	
3	長野県松本地域振興局	平成30年度 保安林緊急改良事業 第4号工事	安曇野市 田沢北	—	7,040,000	6,850,000	97.3	
4	中信森林管理署	製品生産請負事業(素材生産 福沢6)	福沢国有林1606そ林小班	80	非公表	13,900,000	—	
5	長野県松本建設事務所	平成30年度 県単ダム管理事業に伴う除草工事	奈良井ダム 塩尻市 奈良井ダム	—	1,220,000	1,130,000	92.6	
6	長野県松本地域振興局	平成29年度 保安林緊急改良事業 第6号工事	安曇野市 田沢北	—	1,630,000	1,480,000	90.8	
7	塩尻市	平成30年度 治山林道事業 林道大塚線改修工事	塩尻市大字片丘	—	1,270,000	1,250,000	98.4	
8	中信森林管理署	殿山・邸山国有林 森林環境保全整備事業 中信9	殿山・邸山国有林251-3ろ林小班外	89	非公表	5,500,000	—	
9	中信森林管理署	奈川第一国有林外 森林環境保全整備事業 中信3	奈川第一国有林395へ林小班外	—	非公表	3,100,000	—	
10	中信森林管理署	姥ヶ懐国有林外 森林環境保全整備事業 中信2	姥ヶ懐国有林251-2い林小班外	74	非公表	5,180,000	—	
11	長野県松本地域振興局	平成29年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第3号工事	塩尻市 奈良井	—	11,380,000	10,450,000	91.8	
12	長野県松本地域振興局	平成29年度 保安林緊急改良事業 第5号工事	安曇野市 押野山	—	3,840,000	3,360,000	87.5	低入調査
13	長野県松本地域振興局	平成29年度 保育事業 第9号工事	安曇野市 北村	—	740,000	730,000	98.6	
14	長野県松本地域振興局	平成28年度 県営林造林(伐倒木買取り)事業 第3号工事	安曇野市 堀金県有林	—	2,040,000	2,000,000	98.0	
15	長野県松本地域振興局	平成28年度 保安林改良事業 第1号工事	東筑摩郡 山形村 曾倉沢	—	4,500,000	3,950,000	87.8	
16	長野県松本地域振興局	平成28年度 県単治山事業 第8号工事	松本市 入山辺・宮の入・中山	—	1,920,000	1,680,000	87.5	低入調査
17	長野県松本建設事務所	平成29年度 県単ダム管理事業に伴う除草工事	奈良井ダム 塩尻市 奈良井ダム	—	740,000	640,000	86.5	
18	塩尻市	平成29年度 鳥獣被害防止緩衝帯整備事業業務委託(元町工区)	塩尻市大字洗馬	—	1,920,000	1,900,000	99.0	
19	中信森林管理署	森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外 八伏峰9)	八伏峰国有林250お林小班外	78	非公表	11,200,000	—	
20	中信森林管理署	姥ヶ懐国有林外 森林環境保全整備事業 中信3	姥ヶ懐国有林251-2ろ林小班外	—	非公表	4,400,000	—	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事							
	工種	単位	入札時				工事完成時	
予定価格			当初入札額		最終契約額	最終実績額		
金額(a)			備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	3,955,649		3,955,649			5,145,577	
共通仮設費	1式	427,210		427,210			555,722	
純工事費	1式	4,382,859		4,382,859			5,701,299	
現場管理費	1式	1,899,969		1,899,969			2,452,698	
工事原価	1式	6,282,828		6,282,828			8,153,997	
一般管理費等	1式	1,407,172		579,172			726,003	
工事価格合計	1式	7,690,000		6,880,000		8,880,000	8,880,000	
消費税	1式	769,000		688,000		888,000	888,000	
工事費計	1式	8,459,000		7,568,000		9,768,000	9,768,000	

工事調査表一2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事												
工事名	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
保安林整備	1	式		1	3,955,649	3,955,649		1	5,145,577	5,145,577	1.30	増工による契約変更の為
直接工事費	1	式		1	3,955,649	3,955,649		1	5,145,577	5,145,577	1.30	増工による契約変更の為
共通仮設費	1	式		1	427,210	427,210		1	555,722	555,722	1.30	増工による契約変更の為
純工事費	1	式		1	4,382,859	4,382,859		1	5,701,299	5,701,299	1.30	増工による契約変更の為
現場管理費	1	式		1	1,899,969	1,899,969		1	2,452,698	2,452,698	1.29	増工による契約変更の為
工事原価	1	式		1	6,282,828	6,282,828		1	8,153,997	8,153,997	1.30	増工による契約変更の為
一般管理費等	1	式		1	579,172	579,172		1	726,003	726,003	1.25	増工による契約変更の為
工事価格計	1	式		1	6,880,000	6,880,000	8,880,000	1	8,880,000	8,880,000	1.29	増工による契約変更の為
消費税	1	式		1	688,000	688,000	888,000	1	888,000	888,000	1.29	増工による契約変更の為
工事費計	1	式		1	7,568,000	7,568,000	9,768,000	1	9,768,000	9,768,000	1.29	増工による契約変更の為

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名 令和2年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事												
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例) 監理技術者	〇〇〇〇	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
専門技術者	三澤 昌智	フォレストリーダー			専任	専門技術者	大塚 讓	フォレストマネージャー			専任	

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	9,768,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	9,768,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.50%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--