

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 防災・安全交付金(公園)工事
 業者名： 株式会社 小松電気設備
 住所： 松本平広域公園 松本市 今井(3)

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1.主たる理由・・・発注工事の受注のため 2.弊社における入札金額の算出にあたっては直接工事費ならびに経費を含め「長野県建設部積算基準及び標準歩掛」を基準としました。主要機器及び諸材料等の材料単価については取引先数社から見積徴収を行っています。過去の県発注実績価格、建設物価等との比較を行い価格が妥当であるか否かを精査し工事価格の総額を算出しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況(施工中の公共工事は右記の通りです。)	発注者:塩尻市長 小口 利幸 工事名:令和2年度(繰越)社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園設備工事 工事場所:塩尻市大字塩尻町 技術者:今井 昭郷(現場代理人・監理技術者) 工期:令和3年6月1日～令和4年3月18日 現在進捗出来高39% 発注者:塩尻市長 小口 利幸 工事名:令和2年度(繰越)社会資本整備総合交付金事業 小坂田公園サッカー場電気設備工事 工事場所:塩尻市大字塩尻町 技術者:今井 昭郷(現場代理人・主任技術者) 工期:令和3年7月30日～令和4年1月31日 現在進捗出来高20%
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県知事 阿部守一	長野ろう学校管理教室棟ほか電力設備工事	長野市三輪	85	174,020,000	161,650,000	92.9	
2	長野県知事 阿部守一	アクアパル千曲備蓄倉庫・社会体育館電気設備工事	長野市真島町	80	49,980,000	42,800,000	85.6	低入調査
3	塩尻市長 小口利幸	塩尻庁舎耐震化・大規模改修工事(電気設備工事)	塩尻市大門七番町	95	228,000,000	226,500,000	99.3	
4	長野県伊那建設事務所 事務所長	平成24年度 防災・安全交付金(修繕)災害防除工事	(国)153号 上伊那郡中川村 牧ヶ原トンネル	81	27,240,000	25,550,000	93.8	
5	塩尻市長 小口利幸	学校施設自家用電気工作物改修工事	塩尻市内	92	9,150,000	9,000,000	98.4	
6	塩尻市長 小口利幸	吉田原保育園・吉田児童館分館建設工事(電気設備工事)	塩尻市大字広丘吉田	88	34,900,000	34,400,000	98.6	
7	塩尻市長 小口利幸	楢川運動場照明改修工事	塩尻市大字贅川2096番地	77	6,500,000	6,150,000	94.6	
8	塩尻市長 小口利幸	丘中学校グラウンド照明改修工事	塩尻市大字広丘野村1302番地	83.2	8,760,000	8,300,000	94.7	
9	長野県知事 阿部守一	大町岳陽高校大体育館ほか電気設備工事	大町市大町	83	28,760,000	25,570,000	88.9	低入調査
10	長野県知事 阿部守一	松本盲学校増築棟電気設備工事	松本市旭	84	31,920,000	30,000,000	94.0	
11	長野県知事 阿部守一	県営住宅常盤上一団地1号棟電気設備工事	大町市常盤	85	63,930,000	58,150,000	91.0	
12	長野県松本建設事務所 事務所長	H30年度社会資本整備総合交付金(都市公園)工事	松本平広域公園 松本市 今井(3)	78	31,590,000	29,150,000	92.3	
13	塩尻市長 小口利幸	上水道施設高圧受電更新工事	塩尻市大字宗賀・北小野・旧塩尻	64	9,550,000	9,130,000	95.6	
14	塩尻市長 小口利幸	塩尻中学校大規模改修工事 電気設備工事	塩尻市大字大小屋	74	35,300,000	33,500,000	94.9	
15	長野県大町建設事務所 事務所長	平成30年度・令和元年度 防災・安全交付金(修繕)災害防除(緊急対策事業)工事	(主)長野大町線 大町市ほか	79	54,500,000	50,400,000	92.5	
16	塩尻市長 小口利幸	中学校空調設備整備工事(第2工区)電気設備工事	塩尻市内	71	34,410,000	34,000,000	98.8	
17	塩尻志学館高等学校 校長	塩尻志学館高校受変電設備改修工事	塩尻市大字広丘高出	81	16,820,000	13,950,000	82.9	低入調査
18	長野県知事 阿部守一	塩尻警察署本館・別館耐震改修電気設備工事	塩尻市大字宗賀	84	50,900,000	50,500,000	99.2	
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和3年度 防災・安全交付金(公園)工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
			金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	6,566,640		5,610,610					
共通仮設費	式	164,166		177,000					
純工事費	式	6,730,806		5,787,610					
現場管理費	式	1,312,507		1,495,000					
工事原価	式	8,043,313		7,282,610					
一般管理費等	式	1,286,687		1,167,390					
工事価格合計	式	9,330,000		8,450,000		8,450,000			
消費税	式	933,000		845,000		845,000			
工事費計	式	10,263,000		9,295,000		9,295,000			

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 防災・安全交付金(公園)工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
構内配電線路	1	式	6,566,640	1	5,610,610	5,610,610						
直接工事費	1	式	6,566,640	1	5,610,610	5,610,610						
共通仮設費	1	式	164,166	1	177,000	177,000						
純工事費			6,730,806			5,787,610						
現場管理費	1	式	1,312,507	1	1,495,000	1,495,000						
工事原価			8,043,313			7,282,610						
一般管理費等	1	式	1,286,687	1	1,167,390	1,167,390						
工事価格計			9,330,000			8,450,000	8,450,000					
消費税			933,000			845,000	845,000					
工事費計			10,263,000			9,295,000	9,295,000					

工事調査表一9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名						令和3年度 防災・安全交付金(公園)工事						
入札時					工事完成時(実績)						備考	
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号		配置区分
(例) 監理技術者	〇〇〇〇	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	小林 直樹	1級電気工事施工管理技士	H29.3.10	第E161002268	専任							
現場代理人	小林 直樹	1級電気工事施工管理技士	H29.3.10	第E161002268								

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。