
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和5年度　保育事業第1号工事
業者名：　有限会社北原土木　　　　　　　　
住　所：　長野県飯田市丸山町4丁目5583-2　　　　　 　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 直接工事費等は現場にしわ寄せがいかない様に充分に余裕を持たせており、自社に係る

経費は見直しを行い、必要最小限に抑えるようにし、この価格でも利益が出ると判断した為。

森林環境保全整備事業（保育間伐活用型　南信8程野山）

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 下伊那地方事務所長 平成23年度保安林緊急改良事業第2号工事 大鹿村大河原2 1,330,000 1,130,000 84.96% 低入調査

2 下伊那地方事務所長 平成24年度保育事業第2号工事 飯田市南信濃 580,000 510,000 87.93%

3 下伊那地方事務所長 平成24年度保育事業第3-1号工事 松川町字松川-1 540,000 420,000 77.77%

4 下伊那地方事務所長 平成24年度県営林造林事業第3号 阿南町和合県有林 1,100,000 940,000 85.45% 低入調査

5 下伊那地方事務所長
平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第
10-2号工事

根羽村字萸野-2 84 5,900,000 5,050,000 85.59% 低入調査

6 下伊那地方事務所長
平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第
10-3号工事

根羽村字萸野-3 4,070,000 3,490,000 85.74% 低入調査

7 下伊那地方事務所長 平成24年度県営林（伐倒木買取り）事業第4号 阿智村伍和県有林 80 4,090,000 3,950,000 96.57%

8 下伊那地方事務所長 平成25年度県営林造林事業第1号 飯田市大平大平県有林A 740,000 550,000 74.32%

9 下伊那地方事務所長 平成25年度保育事業第108号工事 泰阜村三耕地 78 4,350,000 3,700,000 85.05% 低入調査

10 下伊那地方事務所長 平成25年度保育事業101号工事 松川町松川 80 4,120,000 3,500,000 84.95% 低入調査

11 下伊那地方事務所長
平成25年度保安林緊急改良事業第102-1号工
事

大鹿村大河原-1 9,100,000 7,740,000 85.05% 低入調査

12 下伊那地方事務所長
平成25年度保安林緊急改良事業第102-2号工
事

大鹿村大河原-2 19,040,000 16,180,000 84.97% 低入調査

13 下伊那地方事務所長 平成26年度県営林造林事業第1号 飯田市大平県有林 660,000 500,000 75.75%

14 下伊那地方事務所長 平成26年度保安林改良事業（漁場）第4号工事 阿智村伍和県有林 86 8,140,000 7,120,000 87.46% 低入調査

15 下伊那地方事務所長 平成26年度保育事業第105-2号工事 天龍村天龍-2 950,000 830,000 87.36% 低入調査

16 下伊那地方事務所長
平成27年度（漁場）奥地保安林保全緊急対策事
業第7号工事

根羽村外山 84 5,630,000 4,930,000 87.56% 低入調査

17 下伊那地方事務所長 平成28年度保育事業第2号工事 飯田市和田 1,710,000 1,500,000 87.71% 低入調査

18 南信州地域振興局長 平成29年度県営林造林事業第4号工事 阿智村伍和県有林 84 1,230,000 1,080,000 87.80% 低入調査

19 南信州地域振興局長
令和元年（漁場）奥地保安林保全緊急対策事業
第5号工事

下伊那郡根羽村外山 77 8,690,000 7,780,000 89.52% 低入調査

20 南信州地域振興局長 令和2年度保安林改良事業第1号工事 下伊那郡阿智村清内路 86 5,540,000 4,960,000 89.53% 低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 1,127,637 1,127,637

共通仮設費 63,373 63,373

純工事費 1,191,010 1,191,010

現場管理費 538,217 538,217

工事原価 1,729,227 1,729,227

一般管理費等 410,773 190,773

工事価格合計 2,140,000 1,920,000

消費税 214,000 192,000

工事費計 2,354,000 2,112,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本数調整伐 1.91 ㏊ 1.91 317,850  607,094   
枝落し 1.91 ㏊ 1.91 154,526  295,145   
筋工 100 箇所 100 2,254     225,400   

直接工事費 1,127,637 1,127,637

共通仮設費 63,373 63,373

純工事費 1,191,010 1,191,010

現場管理費 538,217 538,217

工事原価 1,729,227 1,729,227

一般管理費等 410,773 190,773

工事価格計 2,140,000 1,920,000

消費税 214,000 192,000

工事費計 2,354,000 2,112,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

該当なし



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

該当なし



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

該当なし



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

本数調整伐 特殊作業員 (20,000) (9.5) 自社社員
普通作業員 (18,000) (14.5) 自社社員

枝落し 普通作業員 (18,000) (13.0) 自社社員

筋工 土木一般世話役 (20,000) (0.5) 自社社員
普通作業員 (18,000) (9.5) 自社社員

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

本数調整伐 14.5 9.5
枝落し 13
筋工 0.5 9.5

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和5年度　保育事業第1号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時


