

工事調査様式-1 その価格により入札した理由書 (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出)

その価格により入札した理由書

件名: 令和3年度 防災林造成事業第4号工事  
業者名: エレファント チーム  
住所: 飯田市羽場赤坂2037番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1、直接工事費について自社検討をして経費も予算内に納めて施工可能と考えられたため。 様式調査票2、6による。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	無し
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績 評点	別紙

工事調査様式一1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 下伊那地方事務所	平成20年度地域防災対策総合治山事業 第2号工事	飯田市 字 山本-2	77	1,344,000	1,680,000	80.00	
2 下伊那地方事務所	平成20年度保育事業第24号工事	森卓村 三耕地-1	対象外	2,089,000	2,560,000	81.60	
3 下伊那地方事務所	平成20年度保育事業第80号工事	根羽村 字 根羽-1	//	1,113,000	1,350,000	82.44	
4 下伊那地方事務所	平成20年度保育事業第13号工事	飯田市 字 飯田-1	//	1,660,000	2,020,000	82.47	
5 下伊那地方事務所	平成20年度保安林改良林政良事業第51号工事	根羽村 外山	77	4,536,000	5,410,000	83.84	
6 下伊那地方事務所	平成20年度奥地保安林保全緊急対策第11号工事	喬木村 字 小川	78	7,864,000	9,340,000	84.19	
7 下伊那地方事務所	平成20年度保育事業第14号工事	飯田市 字 遠山	対象外	2,890,000	3,400,000	85.00	
8 下伊那地方事務所	平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業8-1号工事	飯田市 上久堅	80	4,270,000	3,630,000	85.01	
9 下伊那地方事務所	平成23年度保育事業第12号工事	森卓村 三耕地-1	無し	2,870,000	24,400,000	85.01	
10 下伊那地方事務所	平成23年度奥地保安林保全緊急対策事業9号工事	飯田市 上久堅-1	72	9,080,000	7,720,000	85.02	
11 下伊那地方事務所	平成23年度兼営林造林事業第3号	阿智村 伍和原有林	75	1,340,000	1,140,000	85.07	
12 下伊那地方事務所	平成23年度保育事業第14号工事	豊丘村 字 豊丘-1	無し	1,770,000	15,080,000	85.19	
13 南信州地域振興局	平成26年度保育事業2-1号工事	売木村 岩倉-1	無し	1,910,000	1,670,000	87.43	
14 下伊那地方事務所	平成25年度保育事業第4号工事	根羽村 眞野	78	5,510,000	4,820,000	87.47	
15 南信州地域振興局	平成28年度(漁場)奥地保安林保全緊急対策事業第9号工事	根羽村 外山	89	10,080,000	8,820,000	87.50	
16 南信州地域振興局	平成27年度保育事業8号工事	豊丘村 字 豊丘	無し	2,350,000	2,060,000	87.65	
17 南信州地域振興局	平成28年度兼営林造林事業第1号	飯田市 大平県有林 阿智村 伍和原有林	無し	1,540,000	1,350,000	87.66	
18 南信州地域振興局	平成26年度兼営林造林事業第3号	阿南町 和合県有林	無し	2,270,000	1,990,000	87.66	
19 南信州地域振興局	平成28年度兼営林造林事業第3号	阿智村 伍和原有林	無し	2,270,000	1,990,000	87.66	
20 南信州地域振興局	平成26年度保育事業103号工事	阿南町 和合県有林	無し	1,550,000	1,360,000	87.74	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式一1(別紙)

1. 過去10年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選ん で記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場 合等は、この限りでない。

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	単位	入札時				令和3年度 防災林造成事業 第4号工事		工事完成時	
		予定価格		当初入札額	最終契約額	金額(B)	最終実績額	備考	
		金額(a)	備考						金額(A)
直接工事費		2,181,339		2,181,339					
共通仮設費		337,466		309,947					
純工事費		2,518,805		2,491,286					
準備費		214,875		214,875					
現場管理費		1,138,247		882,740					
工事原価		3,657,052		3,374,026					
一般管理費等		832,948		645,974					
工事価格合計		4,490,000		4,020,000					
消費税		449,000		402,000					
工事費計		4,939,000		4,422,000					













工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	工種	種別	令和3年度 防災林造成事業 第4号工事						計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと 判断された場合は、工事 成績が減点されます)		
			入札時			工事完成時							
			配置予定人数			配置予定人数							
			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	世話役	普通 作業員	特殊 作業員				オベ	オベ
保安林整備 伐採、玉切			2		40				42				
保安林整備 整理				10					10				
シート被せ			1	8					9				
防護網設置			1	10					11				
植栽			1	2					3				
被害木調査				2					2				
現場管理、近隣打ち合わせ			2						2				
現場管理(書類作成)			8						8				
									87				

各様式共通

- 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日(低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時)までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
- 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
- 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)
- 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ(工事調査様式1~2、工事調査表1~8)により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表-7 工種別従事者配置計画

- 本様式には調査表-6の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
- 「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。
  - 本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。



工事調査表一9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名	令和3年度 防災林造成事業 第4号工事						工事完成時(実績)					
	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分
	(例) 監理技術者	〇〇〇〇	一級土木施工管理技士		第123456号	専任						
	現場代理人	相澤 正昇	森林整備業務専門技術者	H18.12.4	第18-84号	専任						

\*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する  
 \*記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。  
 \*調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。