
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町
業者名：株式会社フクザワコーポレーション
住　所：長野県飯山市大字常盤1234番地

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可能な為

2.主要な使用機械について、自社保有及び協力会社保有の機材にて施工可能な為

3.現地条件を確認した結果、共通仮設費及び現場管理費の削減が可能と判断した為

4.一般管理費は、必要最低限の金額のみ計上とする為

以上を踏まえた上で、社員数に対する仕事量の確保を目指して自社・協力会社にて協議・検討を行った結
果、コスト面、品質面、安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札額を決定しました。

なし

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所
平成25年度　防災・安全交付金（河川）広域河
川改修工事

（一）千曲川　飯山市　飯
山

94 95,890,000 87,020,000 90.74%
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5
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低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 107,092,000 107,070,053

共通仮設費 13,086,000 12,103,273

純工事費 120,178,000 119,173,326

現場管理費 34,317,000 27,460,000

工事原価 154,495,000 146,633,326

一般管理費等 25,025,000 18,616,674

工事価格合計 179,520,000 165,250,000

消費税 17,952,000 16,525,000

工事費計 197,472,000 181,775,000

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書

最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

＊＊本工事費＊＊

    排水機場下部

83,698,807

        機場本体工

79,971,305

            作業土工

    式

8,744,610

床掘り
土砂
標準    ｍ３

5,520 240.9 1,329,768

床掘り
土砂
標準    ｍ３

723 309.9 224,058

基面整正

   ｍ２

197 459.9 90,600

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満    ｍ３

3,420 237.4 811,908

締固工  振動ローラ締固め
埋戻し
排対型    ｍ３

3,420 402 1,374,840

積込（ルーズ）
土砂
土量50:000m3未満    ｍ３

2,450 237.4 581,630

土砂等運搬
標準  DID区間あり  11.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ  山積0.8m3(平積0.6m3)    ｍ３

2,420 1,786 4,322,120

不整地運搬
８０ｍ以下
８～１１ｔｏｎ    ｍ３

29 334 9,686

            吸水槽工

    式

41,378,203

コンクリート  無筋･鉄筋構造物
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
夜間割増なし  豪雪割増  工種条件
と同じ
18-8-25(W/C=60%以下)    高炉（Ｂ
Ｂ）

   ｍ３

29 31,660 918,140

型枠
一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ    ｍ２

22 4,420 97,240

コンクリート  無筋･鉄筋構造物
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
夜間割増なし  豪雪割増  工種条件
と同じ
21-12-25(20)(W/C=55%以下)    BB

   ｍ３

633 32,040 20,281,320

工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物    ｍ２

1,305 8,821 11,511,405

鉄筋工
ＳＤ２９５  Ｄ１３
構造物種別による補正なし     ｔ

11.87 187,381 2,224,212

鉄筋工
ＳＤ２９５  Ｄ１６
構造物種別による補正なし     ｔ

2 185,321 407,706

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ１９
構造物種別による補正なし     ｔ

8 190,986 1,575,635

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ２２
構造物種別による補正なし     ｔ

9 190,986 1,690,226

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ２５
構造物種別による補正なし     ｔ

6 190,986 1,159,285

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ２９
構造物種別による補正なし     ｔ

5 192,016 885,194

目地板
エラスチックフィラーＡ種
エラスチックフィラーA種    ｍ２

23.0 5,238 120,474

止水板
止水板(塩ﾋﾞ製)
CC(塩ﾋﾞ製) 200×5     ｍ

21 2,754 57,834

ステップ（コンクリート押込用）
樹脂加工品φ１９幅３０長９０cm

    本

108 2,440 263,520

鋼製付属設備据付  手摺・梯子等
区分Ｃ    手摺・梯子等
２㎏／基     基

108 563 60,804

縞鋼板（加工手間込み）

   ｋｇ

148 846 125,208

            遊水池工

    式

29,848,492

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０    ｍ２

164 1,930 316,520

コンクリート  無筋･鉄筋構造物
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
夜間割増なし  豪雪割増  工種条件
と同じ
18-8-25(W/C=60%以下)    高炉（Ｂ
Ｂ）

   ｍ３

22 31,660 696,520

型枠
一般型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ    ｍ２

8.8 4,420 38,896



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

コンクリート  無筋･鉄筋構造物
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
夜間割増なし  豪雪割増  工種条件
と同じ
18-8-25(W/C=60%以下)    高炉（Ｂ
Ｂ）

   ｍ３

50 31,660 1,583,000

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物    ｍ２

9.4 8,821 82,917

コンクリート  無筋･鉄筋構造物
特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
夜間割増なし  豪雪割増  工種条件
と同じ
21-12-25(20)(W/C=55%以下)    高
炉BB

   ｍ３

377 32,040 12,079,080

型枠
一般型枠
鉄筋･無筋構造物    ｍ２

1,018 8,821 8,979,778

鉄筋工
ＳＤ２９５  Ｄ１３
構造物種別による補正なし     ｔ

9.72 187,381 1,821,343

鉄筋工
ＳＤ２９５  Ｄ１６
構造物種別による補正なし     ｔ

4.3 185,321 796,880

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ１９
構造物種別による補正なし     ｔ

1.31 190,986 250,192

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ２２
構造物種別による補正なし     ｔ

7.85 190,986 1,499,240

鉄筋工
ＳＤ３４５  Ｄ２５
構造物種別による補正なし     ｔ

6.44 190,986 1,229,950

目地板
エラスチックフィラーＡ種
エラスチックフィラーA種    ｍ２

36 5,238 188,568

収縮継目（ペイント塗装）

   ｍ２

3 2,103 6,309

ドレーン工（サイドドレーン）
幅300mm×高さ300mm
単粒度砕石  ３０～２０     ｍ

85.4 1,842 157,307

ドレーン工（ウィ－プホ－ル取付）
側壁ウィープホール  φ５０ｍｍ
集水フィルター  φ５０ｍｍ    個所

52 1,674 87,048

硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）布設
薄肉管ＶＵ  直管（両差し口）４．０ｍ
１００ｍｍ管
  人力

    ｍ

14.5 1,342 19,459

単粒度砕石４号
３０～２０mm

   ｍ３

0.1 5,000 500

吸出し防止材（全面）設置
合成不織布 t=10mm 9.8kN/m

   ｍ２

15 999 14,985



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

        構造物撤去工

2,271,880

            構造物取壊し工

    式

2,271,880

構造物とりこわし
鉄筋構造物  機械施工
低騒音・低振動対策  不要    ｍ３

12 16,390 196,680

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下     ｍ

24 592.9 14,230

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
障害等なし    ｍ２

1,378 186 256,308

諸資材
横断・転落防止柵撤去
労務費  週休２日対象
門型  コンクリート建込用

    ｍ

53 488 25,864

諸資材
建物解体工事(外部単管一本足場
撤去)
労務費  週休２日対象
高さ10m未満・期間1箇月・仮設材運
搬共

   掛㎡

185 1,533 283,605

諸資材
建物解体工事(外部グリーンネット張
撤去)
労務費  週休２日対象
網目25mm・期間1箇月・仮設材運搬
共

   掛㎡

185 703 130,055

諸資材
建物解体工事(養生シート)
労務費  週休２日対象
一般

    ㎡

140 535 74,900

諸資材
建物解体工事(整理・清掃・片付)
労務費  週休２日対象
一般

   掛㎡

140 1,911 267,540

諸資材建物解体工事(根切り（機械）)
労務費  週休２日対象
小規模・深さ=3.0m以内    ｍ３

36 2,247 80,892

諸資材
建物解体工事(埋戻し（機械）)
労務費  週休２日対象
小規模・深さ3m以内・突固め共

   ｍ３

66 4,242 279,972

諸資材
建物解体工事(Ｓ造く体解体)労務費
週休２日対象鋼材量30～50kg/㎡・
基礎除く・（積込共）

   延㎡

140 3,412 477,680

諸資材
建物解体工事(ＲＣ・Ｓ造基礎解体)
労務費  週休２日対象
圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用・（積込共）

   ｍ３

15 11,970 179,550

諸資材
建物解体工事(土間コンクリート解体)
労務費  週休２日対象
厚120㎜・有筋・DC13・（積込共）

    ㎡

4.1 1,123 4,604

        産業廃棄物処理工

1,455,622



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

            産業廃棄物運搬工

    式

401,182

＊産業廃棄物処分費＊

401,182

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込    ｍ３

6 1,348 8,088

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込CON二次製品    ｍ３

5.8 1,555 9,019

殻運搬
舗装版破砕
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚
15cm以下)

   ｍ３

69 2,360 162,840

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
木くず  4ｔ車  L=20km

    台

1 16,905 16,905

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
木くず  2ｔ車  L=20km

    台

1 15,750 15,750

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
ガレキ類  10ｔ車  L=30km

    台

3 30,975 92,925

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
ガラス  2ｔ車  L=30km

    台

1 19,740 19,740

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
廃プラ  2ｔ車  L=20km

    台

1 15,750 15,750

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
混合廃棄物  10ｔ車  L=20km

    台

1 23,520 23,520

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
石膏ボード  4ｔ車  L=20km

    台

1 16,905 16,905

諸資材
廃材運搬費（建物解体工事）
労務費  週休２日対象
床仕上材  2ｔ車  L=30km

    台

1 19,740 19,740

            産業廃棄物処理工

    式

1,054,440

＊産業廃棄物処分費＊

1,161,900

有筋コンクリート塊処理費
中間処理場

   ｍ３

6 3,500 21,000



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

二次製品コンクリート塊処理費
中間処理場

   ｍ３

5.8 4,500 26,100

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場

    ｔ

162 1,200 194,400

木くず処分費
(建物解体工事)

    ｔ

10 35,000 350,000

ガラス廃材処分費
(建物解体工事)

    m3

0.8 16,000 12,800

廃プラ処分費
(建物解体工事)

    m3

2.9 14,000 40,600

混合廃棄物処分費
(建物解体工事)

    m3

17 17,000 289,000

石膏ボード処分費
(建物解体工事)

    m3

6 28,000 168,000

床仕上げ材処分費
(建物解体工事)

    ｔ

0.8 75,000 60,000

＊スクラップ費＊

-107,460

スクラップ
鉄くず  ヘビー  Ｈ１

    ｔ

2.7 -39,800 -107,460

    仮設工

23,371,246

        指定仮設工

23,371,246

            仮設道路工

    式

235,262

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去  供用３６５日
使用回数１回    ｍ２

79 2,978 235,262

            仮設土留

    式

16,275,980

鋼矢板打設工  ＷＪ併用バイブロハン
マ
Ⅱ型  矢板長７．５ｍ(鋼材費別途)
ＷＪ２台  ６０ｋｗ電動式

    枚

109 22,114 2,410,426



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

鋼矢板打設工  ＷＪ併用バイブロハン
マ
Ⅱ型  矢板長５ｍ(鋼材費別途)
ＷＪ２台  ６０ｋｗ電動式

    枚

81 16,817 1,362,177

鋼矢板賃料
鋼矢板  Ⅱ型
当該工事供用日数９０日     ｔ

59 18,040 1,064,360

鋼矢板引抜工  油圧式杭圧入引抜
機
鋼矢板  Ⅱ型  継施工無し
引抜長  ９ｍ以下  排対型

    枚

109 7,736 843,224

鋼矢板引抜工  油圧式杭圧入引抜
機
鋼矢板  Ⅱ型  継施工無し
引抜長  ６ｍ以下  排対型

    枚

81 6,376 516,456

杭打ち機械据付解体  油圧式杭圧
入引抜機
ウォータージェット併用圧入     回

1 144,140 144,140

杭打ち機械据付解体  油圧式杭圧
入引抜機
引抜き     回

1 60,525 60,525

足場工
手摺先行型枠組足場
安全ネット  あり    排対型
吸水槽

  掛ｍ２

719 4,906 3,527,414

支保工  （パイプサポート）
支保耐力４０ＫＮ／ｍ２以下

  空ｍ３

615 4,274 2,628,510

足場工
手摺先行型枠組足場
安全ネット  あり    排対型
遊水池

  掛ｍ２

758 4,906 3,718,748

            湧水処理工

    式

6,860,004

ウエルポイント工（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置[打
込]）
サンドフィルター無     本

46 5,869 269,974

ウエルポイント工（ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ設置[打
込]）
撤去     本

46 4,844 222,824

ウエルポイント工（ポンプ設置）

    組

1 81,011 81,011

ウエルポイント工（ポンプ撤去）

    組

1 46,451 46,451

ウエルポイント工（ポンプ運転管理）
ポンプ  １組設置

    日

100 32,291 3,229,100

諸資材
プラントポンプ損料  φ150×18.5kw
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 4,733 473,300



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

諸資材
プラントポンプ損料  φ150×18.5kw
週休２日対象外
１現場当たり損料

    組

1 425,000 425,000

諸資材ゲートバルブ損料  φ150
週休２日対象外
供用日数当たり損料     日

100 223 22,300

諸資材ゲートバルブ損料  φ150
週休２日対象外
１現場当たり損料     個

1 25,500 25,500

諸資材ノッチタンク損料
週休２日対象外
供用日数当たり損料     日

100 230 23,000

諸資材ノッチタンク損料
週休２日対象外
１現場当たり損料     台

1 9,660 9,660

諸資材
ウェルポイント損料  φ50×0.7m
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 897 89,700

諸資材
ウェルポイント損料  φ50×0.7m
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

46 1,830 84,180

諸資材
ライザーパイプ損料  φ40×3.6m
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 609 60,900

諸資材
ライザーパイプ損料  φ40×3.6m
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

46 347 15,962

諸資材
ヘッダーパイプ損料  φ150×1.0m
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 78 7,800

諸資材
ヘッダーパイプ損料  φ150×1.0m
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

6 388 2,328

諸資材
ヘッダーパイプ損料  φ150×3.0m
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 840 84,000

諸資材
ヘッダーパイプ損料  φ150×3.0m
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

24 1,050 25,200

諸資材
ヘッダーカップリング損料  φ150
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 211 21,100

諸資材
ヘッダーカップリング損料  φ150
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

26 451 11,726

諸資材
ヘッダーエルボ90°曲管損料  φ
150
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 56 5,600



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

諸資材
ヘッダーエルボ90°曲管損料  φ
150
週休２日対象外
１現場当たり損料

    個

4 419 1,676

諸資材
ヘッダーチーズ(T字管)損料  φ150
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 15 1,500

諸資材
ヘッダーチーズ(T字管)損料  φ150
週休２日対象外
１現場当たり損料

    個

1 458 458

諸資材
ジェットポンプ損料  φ80×15kw
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 2,017 201,700

諸資材
ジェットポンプ損料  φ80×15kw
週休２日対象外
１現場当たり損料

    台

1 121,000 121,000

諸資材
サクションホース損料  φ80×4.5m
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 108 10,800

諸資材
サクションホース損料  φ80×4.5m
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

1 8,100 8,100

諸資材
ジェットホース損料  φ50×20m
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 230 23,000

諸資材
ジェットホース損料  φ50×20m
週休２日対象外
１現場当たり損料

    本

1 13,800 13,800

諸資材
フートバルブ損料  φ80
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 36 3,600

諸資材
フートバルブ損料  φ80
週休２日対象外
１現場当たり損料

    個

1 1,070 1,070

諸資材
ストップバルブ損料  φ50
週休２日対象外
供用日数当たり損料

    日

100 18 1,800

諸資材
ストップバルブ損料  φ50
週休２日対象外
１現場当たり損料

    個

1 2,750 2,750

諸資材
圧力計損料圧力計損料  φ50
週休２日対象外
１現場当たり損料

    個

1 5,480 5,480

水替工（小口径）設置撤去  排水ポン
プ
ポンプ台数  １台    箇所

2 20,035 40,070

水替工（小口径）  排水ポンプ運転
作業時排水  発動発電機
 0～6（m3/h）未満  全揚程10m以下    箇所

2 575,893 1,151,786



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

釜場掘削・設置

   箇所

2 7,831 15,662

釜場埋戻し・撤去

   箇所

2 9,568 19,136

＊＊直接工事費＊＊

107,070,053

    運搬費

2,170,203

分解・組立・運搬費（重建設機械）
クローラクレーン３６～８０ｔ吊以下
運搬～組立～分解～運搬  基地と現
場の移動

    台

1 1,218,802 1,218,802

輸送費（仮設材）
往復計上 片道輸送距離１０kmまで
製品長12m以内[冬季割増有]     ｔ

58.68 13,440 788,659

輸送費（敷鉄板）
往復計上 片道輸送距離１０kmまで
製品長12m以内[冬季割増有]     ｔ

13.63 11,940 162,742

    ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

644,000

＊＊共通仮設費率分＊＊

9,289,070

＊＊共通仮設費計＊＊

12,103,273

＊＊純工事費＊＊

119,173,326

＊現場管理費＊

27,460,000

＊＊工事原価＊＊

146,633,326

＊一般管理費等＊

18,616,674

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

6,378,650

＊＊工事価格計＊＊

165,250,000



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

＊＊消費税等相当額計＊＊

16,525,000

＊＊工事費計＊＊

181,775,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者

との関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

排水機場下部
   機場本体工

吸水槽工 生コン18-8-25BB m3 31 22,050 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社(12年)

生コン21-12-25BB m3 678 22,400 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社(12年)

遊水池工 生コン18-8-25BB m3 31 22,050 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社(12年)

生コン21-12-25BB m3 678 22,400 長水生コン組合 長野市北長池 協力会社(12年)

再生クラッシャーランRC-40 m3 39 3,700 北信地区砕石協同組合 長野市村山 協力会社(32年)

単粒度砕石4号S-30 m3 10 5,000 北信地区砕石協同組合 長野市村山 協力会社(32年)

   産業廃棄物処理工
産業廃棄物処理工 スクラップ　H1 ｋｇ 2,700 39.8 直富商事株式会社 長野市篠ノ井 協力会社(10年)

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

ダンプトラック 10t積、ADG-CW4XL 台 1 12,760 日産 会社倉庫にて待機中 長野100か2234

ダンプトラック 10t積、LDG-FS1EKAA 台 1 12,760 日産 会社倉庫にて待機中 長野100か3703

ダンプトラック 10t積、LDG-FS1EKAA 台 1 12,760 日野 会社倉庫にて待機中 長野100か3704

ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA 台 1 12,760 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4128

ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKDA 台 1 12,760 日野 会社倉庫にて待機中 長野100か4633

ラフテレーンクレーン 70t級　YDS-T013 台 1 35,250 タダノ 会社倉庫にて待機中 長野900さ637

セルフローダ 8.2t積、ADG-CW4YL 台 1 12,760 日産 会社倉庫にて待機中 長野100か2322

セルフローダ 11.4t積、FW1EHG 台 1 24,884 日野 会社倉庫にて待機中 長野100か6194

バックホウ 山積0.8m3級、320DRR 台 1 8,007 キャタピラー 会社倉庫にて待機中 BH708

バックホウ PC200LC-10 台 1 9,937 コマツ 会社倉庫にて待機中 BH710　SP

バックホウ 山積0.8m3級、PC200-11 台 1 8,007 コマツ 他工事にて随時利用中 BH711

バックホウ 山積0.8m3級、320-07-GLCT6SC 台 1 8,007 キャタピラー他工事にて随時利用中 BH712

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

排水機場下部

機場本体工

作業土工

普通作業員 (20,200) (6.1)

運転手（特殊） (20,200) (88.0)

運転手（一般） (20,200) (75.0)

吸水槽工

普通作業員 22,995 253.2 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

特殊作業員 26,040 18.7 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

土木一般世話役 28,455 78.0 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

運転手（特殊） 26,040 11.7 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

型枠工 25,410 254.7 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

据付工 28,140 2.2 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

鉄筋工 26,355 105.0 株式会社若穂鐵筋工業
協力会社（14年）

遊水池工

普通作業員 22,995 198.4 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

特殊作業員 26,040 14.1 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

土木一般世話役 28,455 60.0 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

運転手（特殊） 26,040 9.0 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

下請け会社名
下請け会社との関

係等

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数



工事名

下請け会社名
下請け会社との関

係等

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数

型枠工 25,410 200.0 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

鉄筋工 26,355 74.3 株式会社若穂鐵筋工業
協力会社（14年）

構造物撤去工

構造物取壊し工

普通作業員 (20,200) (2.8)

特殊作業員 (20,200) (0.2)

土木一般世話役 (20,200) (2.8)

運転手（特殊） (20,200) (7.5)

普通作業員 22,995 7.7 直富商事株式会社
協力会社（10年）

特殊作業員 26,040 13.7 直富商事株式会社
協力会社（10年）

土木一般世話役 28,455 3.1 直富商事株式会社
協力会社（10年）

運転手（特殊） 26,040 10.2 直富商事株式会社
協力会社（10年）

産業廃棄物処理工

産業廃棄物運搬工

運転手（一般） (20,200) (3.1)

運転手（一般） 22,155 3.5 直富商事株式会社
協力会社（10年）

仮設工

指定仮設工

仮設道路工

普通作業員 (20,200) (0.2)

特殊作業員 (20,200) (0.2)



工事名

下請け会社名
下請け会社との関

係等

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数

運転手（特殊） (20,200) (0.2)

仮設土留

普通作業員 22,995 7.7 株式会社本久
協力会社（24年）

特殊作業員 26,040 4.4 株式会社本久
協力会社（24年）

土木一般世話役 28,455 12.0 株式会社本久
協力会社（24年）

運転手（特殊） 26,040 11.7 株式会社本久
協力会社（24年）

とび工 27,720 24.2 株式会社本久
協力会社（24年）

溶接工 29,715 7.7 株式会社本久
協力会社（24年）

普通作業員 22,995 50.6 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

土木一般世話役 28,455 39.6 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

型枠工 25,410 28.9 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

とび工 27,720 139.1 株式会社ベーステック
協力会社（7年）

湧水処理工

普通作業員 22,995 10.5 株式会社本久
協力会社（24年）

特殊作業員 26,040 102.6 株式会社本久
協力会社（24年）

土木一般世話役 28,455 23.2 株式会社本久
協力会社（24年）

運転手（特殊） 26,040 0.3 株式会社本久
協力会社（24年）

運搬費

運転手（特殊） (20,200) (0.5)

運転手（一般） (20,200) (2.5)

特殊作業員 26,040 5.5 株式会社本久
協力会社（24年）



工事名

下請け会社名
下請け会社との関

係等

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数

運転手（特殊） 26,040 4.9 株式会社本久
協力会社（24年）

運転手（一般） 22,155 25.3 株式会社本久
協力会社（24年）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 鉄筋工 とび工 溶接工 据付工
普通

作業員
特殊

作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 鉄筋工 とび工 溶接工 据付工

排水機場下部
機場本体工 作業土工 6.1 88.0 75.0 169.1

吸水槽工 253.2 18.7 78.0 11.7 254.7 105.0 2.2 723.5
遊水池工 198.4 14.1 60.0 9.0 200.0 74.3 555.8

構造物撤去工 構造物取壊し工 10.5 13.9 5.9 17.7 48.0
産業廃棄物処理工 産業廃棄物運搬工 6.6 6.6

仮設工
指定仮設工 仮設道路工 0.2 0.2 0.2 0.6

仮設土留 58.3 4.4 51.6 11.7 28.9 163.3 7.7 325.9
湧水処理工 10.5 102.6 23.2 0.3 136.6

運搬費
運搬費 5.5 5.4 27.8 38.7

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 鉄筋工 とび工 溶接工 据付工
普通

作業員
特殊

作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 鉄筋工 とび工 溶接工 据付工

排水機場下部
機場本体工 作業土工 6.1 88.0 75.0 169.1

吸水槽工 0.0
遊水池工 0.0

構造物撤去工 構造物取壊し工 2.8 0.2 2.8 7.5 13.3
産業廃棄物処理工 産業廃棄物運搬工 3.1 3.1

仮設工
指定仮設工 仮設道路工 0.2 0.2 0.2 0.6

仮設土留 0.0
湧水処理工 0.0

運搬費
運搬費 0.5 2.5 3.0

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

Co有筋 6m3、15ｔ 自社 \1,348/m3 一山土木工業株式会社 \1,400/t
Co二次製品 5.8m3、14.5ｔ 自社 \1,555/m3 一山土木工業株式会社 \1,800/t
As 69m3､162t 自社 \2,360/m3 高沢産業株式会社 \1,200/t

直富商事株式会社 \16,905/台 直富商事株式会社 \35,000/t
直富商事株式会社 \15,750/台 直富商事株式会社 \35,000/t

ガレキ類 不明 直富商事株式会社 \30,975/台
ガラス 0.8m3 直富商事株式会社 \19,740/台 直富商事株式会社 \16,000/m3
廃プラ 2.9m3 直富商事株式会社 \15,750/台 直富商事株式会社 \14,000/m3
混合廃棄物 17m3 直富商事株式会社 \23,520/台 直富商事株式会社 \17,000/m3
石膏ボード 6m3 直富商事株式会社 \16,905/台 直富商事株式会社 \28,000/m3
床仕上げ材 0.8t 直富商事株式会社 \19,740/台 直富商事株式会社 \75,000/t
鉄くず ヘビーH1 2.7t 直富商事株式会社 -\39,800/t設計計上無く協議予定

設計計上無く協議予定

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

10t木くず



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 宮本友美 一級土木施工管理技士 H12.3.10 9910094 専任
現場代理人 宮本友美 一級土木施工管理技士 H12.3.10 9910094 専任

補助技術者 相澤紀生 一級土木施工管理技士 H18.2.24 C051008029 専任

令和５年度　県営農村地域防災減災事業　千曲川沿岸更北地区　真島排水機場吸水槽工事　長野市真島町
入札時 工事完成時（実績）

備考


