

### その価格により入札した理由書

件名： 令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化) 工事 (一)高瀬川 大町市 中之郷～平(中之郷下工区)  
業者名： 株式会社 平林工業  
住所： 長野県北安曇郡松川村4488番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本社所在地の松川村に近く、地元精通しているため。</li><li>2. 技術者及び従業員の仕事を確保するため。</li><li>3. 自社保有の機械・車両を使用して施工ができるため。</li><li>4. 資機材置場も近いため、運搬等経費の節減ができるため。</li></ol>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 令和4年度 国補土砂災害対策道路 工事 工事場所： (一)美麻八坂線 大町市 美麻～八坂(なかい工区) 工期： 令和5年 4月3日 ～ 令和5年 10月30日 大町建設事務所 発注</li><li>2. 令和5年度 県単河川維持 工事 工事場所： 大町管内一円 管内一円 (一)乳川 北安曇郡松川村川西 工期： 令和5年 8月10日 ～ 令和6年 3月6日 大町建設事務所 発注</li></ol>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	大町建設事務所	平成29年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	(一)千国北城線 北安曇郡 白馬村落倉	81	11,440,000	10,580,000	92.5%	
2	大町建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(修繕) 雪寒・防雪工事	(主)扇沢大町線 大町市 第2ポイント上1工区	80	19,380,000	17,870,000	92.2%	
3	大町建設事務所	平成29年度 県単道路防災工事	(一)白馬岳線 北安曇郡白馬村 猿倉下～発電所上	80	15,990,000	14,810,000	92.6%	
4	大町建設事務所	平成29年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)大町明科線 北安曇郡 池田町池田3丁目	82	14,930,000	13,630,000	91.3%	
5	大町建設事務所	平成29年度 社会資本整備総合交付金 (広域連携)工事	(国)148号 北安曇郡小谷村 通～柳瀬(雨中)3工区	76	38,760,000	35,850,000	92.5%	
6	大町建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(修繕) 橋梁補修(地方道)ゼロ県債工事	(一)槍ヶ岳線 大町市野口橋他 (尾入沢大橋)	81	11,770,000	11,170,000	94.9%	
7	北アルプス地域振興局	平成29年度(補正) 復旧治山事業 第29号工事	大町市八坂栢沢	83	24,430,000	23,820,000	97.5%	
8	北アルプス地域振興局	平成30年度 県営中山間総合整備事業 小谷地区白馬乗鞍・元廻工区道路工事	北安曇郡小谷村大字千国乙	73	12,090,000	11,200,000	92.6%	
9	大町建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(修繕) 橋梁補修工事	(一)上生坂信濃松川(停)線 北安曇郡池田町大曲橋	75	20,360,000	18,450,000	90.6%	
10	大町建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設 災害復旧工事	(一)舟場矢下線 大町市 小菅上他	68	14,440,000	13,050,000	90.4%	
11	大町建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(安全安心) 災害防除(緊急対策事業)工事	(一)小島信濃木崎(停)ほか 大町市ほか日向ほか	77	15,640,000	14,480,000	92.6%	
12	大町建設事務所	平成30年度・令和元年度 防災・安全交付金 交通安全(緊急対策事業)合併工事	(国)147号 北安曇郡松川村 細野～緑町	78	27,260,000	25,220,000	92.5%	
13	大町建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(通常砂防) (緊急対策事業)工事	(砂)北和田沢 北安曇郡松川村 大和田	78	17,831,000	16,775,000	94.1%	低入調査
14	大町建設事務所	令和2年度 社会資本整備総合交付金 (広域連携)工事	(一)有明大町線 安曇野市～ 北安曇郡松川村 宮城北	80	15,367,000	14,498,000	94.3%	
15	大町建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金(道路) (緊急対策事業)・県単道路改築合併工事	(一)上生坂信濃松川(停)線 北安曇郡池田町 袖山～広津(中山温泉2工区)	77	24,761,000	23,397,000	94.5%	
16	大町建設事務所	令和3年度 県単道路防災工事	(一)槍ヶ岳線 大町市 北葛～七倉	83	13,321,000	12,573,000	94.4%	
17	大町建設事務所	令和3年度 3災公共土木施設災害復旧工事	(一)犀川 大町市 瀬口	75	20,031,000	18,931,000	94.5%	
18	大町建設事務所	令和3年度 国補土砂災害対策道路工事	(一)美麻八坂線 大町市美麻～ 八坂(曾山)	79	31,680,000	29,315,000	92.5%	
19	北アルプス地域振興局	令和3年度 緊急予防治山事業第3号工事	大町市美麻 藤沢川	84	52,745,000	49,841,000	94.5%	
20	大町建設事務所	令和3年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円 大町管内一円 橋梁補修	80	75,328,000	71,995,000	95.6%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化) 工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	30,926,537		30,926,537				
共通仮設費	1式	5,588,400		5,532,400				
純工事費	1式	36,514,937		36,458,937				
現場管理費	1式	12,049,000		12,000,000				
工事原価	1式	48,563,937		48,458,937				
一般管理費等	1式	9,076,063		5,891,063				
工事価格合計	1式	57,640,000		54,350,000				
消費税	1式	5,764,000		5,435,000				
工事費計	1式	63,404,000		59,785,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化) 工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
築堤・護岸												
根固め工												
根固めブロック工												
消波根固めブロック製作	200	個		200	133,684	26,736,800						
消波根固めブロック仮置	200	個		200	2,360	472,000						
根固めブロック積込	231	個		231	2,238	516,978						
根固めブロック運搬	231	個		231	3,771	871,101						
根固めブロック据付	231	個		231	6,668	1,540,308						
仮設工												
任意仮設工	1	式		1	789,350	789,350						
直接工事費						30,926,537						
共通仮設												
仮設材運搬	1	式		1	2,246,400	2,246,400						
現場環境改善	1	式		1		386,000						
共通仮設率	1	式		1		2,900,000						
共通仮設費計	1	式		1		5,532,400						
純工事費	1	式		1		36,458,937						
現場管理費	1	式		1		12,000,000						
工事原価	1	式		1		48,458,937						
一般管理費等	1	式		1		5,891,063						
工事価格計	1	式		1		54,350,000						
消費税	1	式		1		5,435,000						
工事費計	1	式		1		59,785,000						







工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化) 工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
築堤・護岸 根固め工 根固めブロック工 製作 据付  仮設工 任意仮設工	①主任技術者・現場代理人	11,852	150	自社従業員					
	②主任技術者補佐	14,273	150	自社従業員					
	③運転手(特殊)	16,893	130	自社従業員					
	④運転手(特殊)	20,714	130	自社従業員					
	⑤普通作業員	15,870	130	自社従業員					
	⑥普通作業員	11,992	130	自社従業員					
	⑦普通作業員	11,732	130	自社従業員					
合計			950						







工事調査表－9 配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名 令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化) 工事												
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者 兼 現場代理人	高野航平	2級土木施工管理技士	R3・3月12日	C202106837	専任							
主任技術者補佐	百瀬誠	1級土木施工管理技士	H1・3月10日	6307414	専任							

- \* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
- \* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
- \* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	円
落札率(A/a)←調査表1	%
最終実績率(B/C)←調査表1	%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--