

(様式 3 - 2)

低入札価格調査に関する調査の提出について

長野県諏訪湖流域下水道事務所長 様

令和 3年11月17日

有限会社 城南ガーデン  
代表取締役 伊藤 忠重 印



下記の工事の入札に関し、長野県が定める受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第19の規定により、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また虚偽の内容が明らかとなった場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

また、提出した資料（工事調査様式、工事調査表）は、契約締結後及びしゅん工届提出後の2回、長野県ホームページにより公表されることに同意します。

記

- 1 工事名 令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事
- 2 路河川名
- 3 工事箇所名 諏訪湖流域下水道 諏訪市 豊田 豊田終末処理場
- 4 工事概要 樹木伐採工  
高中低木23本、低木玉物21株、低木群植54㎡  
樹木剪定工  
高木7本
- 5 調査提出資料  
試行要領第19第2項に規定する調査資料
- 6 担当の所属氏名、連絡先

木村 剛 TEL 0266-58-5432  
FAX 0266-53-4128

## 建設工事 低入札価格調査 提出時チェックリスト

工事名: 令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事  
 箇所名: 諏訪湖流域下水道 諏訪市 豊田 豊田終末処理場  
 受注会社名: 有限会社城南ガーデン

提出様式	チェック項目	低入札調査通知後2日以内	しゅん工届提出時
様式3-2	(提出時の鑑)	○	○
チェックリスト	(本表: 低入札価格調査提出のチェックリスト)	○	○
共通事項(調査様式-1、2と調査表-1~8に共通)	1 提出期日右記の指定日以前	○	○
	2 提出期日以降の差し替え、再提出は原則できない	○	○
	3 記載内容を補足する資料の添付	○	○
	4 調査様式-1、2と調査表-1~8のpdfファイルの提出	○	○
工事調査様式-1	1 入札した理由を詳細に記載	○	提出不要
	2 施工可能な具体的理由の記載	○	
	上記理由の添付書類	○	
	3 手持ち工事の記載	○	
	手持ち工事の契約書の写しを添付	-	
	4 件工事の低入札価格調査等の記載	○	
工事調査表-1	1 調査表2の総括表として記載	○	○
工事調査表-2	1 調査表1の内訳書として記載	○	○
	2 他の様式と突合せ矛盾がない	○	○
	3 必要となる全ての経費の計上	○	○
	4 計数的根拠のある数量	○	○
	5 直工と現場管理費を適正に計上	○	○
	6 現場管理費を適正に計上	○	○
	自社社員の賃台帳等の写しを添付	-	-
	7 一般管理費を適正に計上	○	○
	8 不足額を一般管理費等に計上	-	-
	9 値引き等が行われていない	○	○
	10 実績額に乖離がある場合の理由を記載	-	-
	積算根拠として見積書の添付	○	○
工事調査表-3	1 手持ち資材の内訳を記載	○	○
	保有を証明する写真等の添付	-	-
	2 手持ち資材の原価を記載	-	-
	調達価格を証明する契約書の写しを添付	-	-
工事調査表-4	1 単価は合理的かつ現実的に記載	○	○
	押印した見積書、取引実績等の写しを添付	-	-
	2 取引年数等の記載	-	-
	取引関係を証明する写しを添付	-	-
	3 自社製品は製造原価の記載	-	-
	販売実績、製造原価を証明できる写しを添付	-	-
工事調査表-5	1 手持ち機械を記載	○	○
	機械管理台帳の写しと写真を添付	-	-
	稼働状況等使用可能な管理状態の証明を添付	-	-
	2 単価は使用実態に伴う原価を記載	-	-
	原価の算定根拠を添付	-	-
	課税台帳登録事項証明書等を添付	-	-
	減価償却額の証明を添付	-	-
	その他原価を証明するものを添付	-	-
工事調査表-6	1 自社従事者は()内外書き、下請け従事者と区別し記載	○	○
	自社社員である証明、給与明細書写しの添付	○	○
	自社従事者は必要な資格を有している証明を添付	○	○
	2 単価は日額賃金を記載	○	○
	3 員数はのべ人数を記載	○	○
	4 下請会社名等は下請け会社とその関係を記載	○	○
工事調査表-7	1 調査表-6による従事者配置計画を記載	○	○
	2 配置予定人数は、県が公表している職種にて記載	○	○
	自社従事者の職種ごとの配置計画を添付	○	○
工事調査表-8	1 発生するすべての建設副産物について記載	○	○
	受け入れ予定会社の受け入れ承諾書を添付	○	○
	2 価格欄は取引実績以上の合理的、現実的な額を記載	○	○
	受け入れ予定会社の見積り等を添付	○	○
工事調査表-9	1 配置する技術者の名簿について記載	○	○
	(低入札措置による専任技術者又は別途配置技術者も記載	○	○
	自社雇用が確認できる健康保険証等の写しを添付	○	○
	技術者の資格を有する書面の写しを添付	○	○
工事調査様式-2	1 赤字理由を調査表の内容を踏まえ記載	提出不要	
	2 各費目別毎に具体的理由を記載		

### その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事  
業者名： 有限会社城南ガーデン  
住所： 諏訪市城南二丁目2520-2

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>① 手持ち工事が少なく技術職員に余裕がある為。</p> <p>② 経験豊富な技術者が配置でき、品質及び工程の管理が図れる。</p> <p>③ 豊田終末処理場の造園作業は多数の経験があり場内を熟知しており、円滑な作業が可能である為。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>① 工事名 令和3年度 県単河川環境改善工事 工種 土木一式工事 発注者 長野県諏訪建設事務所</p>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙、様式-別表のとおり

工事調査様式-1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 長野県諏訪建設事務所	平成24年度 諏訪湖流域下水道 植栽管理工事	諏訪湖流域下水道 豊田終末処理場		4,880,000	4,290,000	87.9	
2 長野県諏訪建設事務所	平成25年度 諏訪湖流域下水道 植栽管理工事	豊田終末処理場		3,270,000	2,940,000	89.9	
3 長野県諏訪建設事務所	平成26年度 諏訪湖流域下水道 植栽管理工事	諏訪湖流域下水道豊田終末処理場		3,010,000	2,660,000	88.4	低入調査
4 長野県諏訪建設事務所	平成29年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事	諏訪湖流域下水道 諏訪市 豊田 豊田終末処理場		2,100,000	1,940,000	92.4	
5 長野県諏訪建設事務所	平成30年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	(主)諏訪辰野線 諏訪市 豊田		3,680,000	3,310,000	89.9	
6 長野県諏訪建設事務所	平成30年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事	諏訪湖流域下水道 諏訪市 豊田 豊田終末処理場		1,750,000	1,580,000	90.3	
7 長野県諏訪建設事務所	令和元年度 県単河川環境改善工事	管内一円 ((一)上川 諏訪市~茅野市 渋崎河口からやすらぎの橋)		6,590,000	6,500,000	98.6	
8 長野県諏訪建設事務所	令和2年度 県単河川環境改善工事	諏訪管内一円((一)上川) 管内一円(諏訪市~茅野市 渋崎河口~やすらぎの橋)		6,230,000	6,200,000	99.5	
9 長野県諏訪建設事務所	令和2年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	(主)岡谷茅野線 岡谷市 湊~石舟渡		4,450,000	3,980,000	89.4	低入調査
10 長野県諏訪湖流域下水道事務所	令和2年度諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事	諏訪湖流域下水道 諏訪市 豊田 豊田終末処理場		3,260,000	2,920,000	89.6	低入調査
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,970,419		1,970,419				
共通仮設費		200,000		155,795				
純工事費		2,170,419		2,126,214				
現場管理費		900,000		701,078				
工事原価		3,070,419		2,827,292				
一般管理費等		669,581		522,708				
工事価格合計		3,740,000		3,350,000				
消費税		374,000		335,000				
工事費計		4,114,000		3,685,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和3年度 諏訪湖流域下水道維持管理 植栽管理工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
植栽維持工	1	式		1		1,970,419						
樹木伐採	1	式		1		852,532						
樹木伐採 ケヤキ	1	式		1	254,704	254,704						
樹木伐採 クワ	1	式		1	49,412	49,412						
樹木伐採 高木①	1	式		1	270,440	270,440						
樹木伐採 高木②	1	式		1	188,720	188,720						
樹木伐採 高木③	1	式		1	8,481	8,481						
樹木伐採 中低木	1	式		1	1,725	1,725						
樹木伐採 低木玉物	1	式		1	22,134	22,134						
樹木伐採 低木群植	1	式		1	56,916	56,916						
樹木剪定	1	式		1		898,535						
樹木剪定 ケヤキ	1	式		1	63,591	63,591						
樹木剪定 ケヤキ、メタセコイア	1	式		1	282,447	282,447						
樹木剪定 メタセコイア	1	式		1	127,391	127,391						
樹木剪定 ヒマラヤスギ	1	式		1	193,248	193,248						
樹木剪定 ヒマラヤスギ	1	式		1	231,858	231,858						
木くず処分等	1	式		1	219,352	219,352						
直接工事費	1	式		1		1,970,419						
共通仮設費	1	式		1		155,795						
純工事費	1	式		1		2,126,214						
現場管理費	1	式		1		701,078						
工事原価	1	式		1		2,827,292						
一般管理費等	1	式		1		522,708						
工事価格計	1	式		1		3,350,000						
消費税	1	式		1		335,000						
工事費計	1	式		1		3,685,000						











