質問および回答一覧

令和 8 年 11 月 12 日

案件名称　令和8年度　旧神林宿舎造成工事　松本市大字神林　旧神林宿舎C敷地
発注機関　長野県消防防災航空センター

No	質　問	回　答
1	廃棄物の項目が、閲覧設計書に殻処分5tとありますが工事明細表でも1tとしか記入がございません。 何の品目なのかが不明です。	廃棄物の品目については、土中に埋設されているため現時点では特定できません。掘削後に確認された廃棄物の品目及び数量に応じて、必要がある場合は協議のうえ設計変更の対象とします。
2	土質等試験費が 1 式と記載があり、工事明細及び内訳表でも1式としか記載がございません。 掘削除去後の底面管理で3検体、購入土で1検体とするのが正しいと思います。	土質等試験費の試験内容等については、数量計算書に記載していますので確認してください。なお、土質等試験の内容及び数量については変更ありませんので、公告図書のとおり積算してください。
3	数量総括表の記載事項でも、殻処分5tとありますがこの根拠を教えてください。 また、現場発生品運搬と記載がありますが、産業廃棄物運搬費での記載が正しいと思いますが。	廃棄物の品目については、土中に埋設されているため現時点では特定できません。なお、殻処分 5t の積算に係る詳細な算定根拠については公表していません。 また、現場発生品運搬の記載については変更ありません。
4	数量総括表の土質等試験項目も1式となっていて、明細が不明です。	土質等試験費の試験内容等については、数量計算書に記載していますので確認してください。
5	置換にて購入土（岩ズリ）を現場搬入にあたり、土質等試験は必要か否か。	購入土の搬入に当たり、土質等試験は不要ですが、施工者の責任において良質土を使用してください。
6	現在現場内に廃棄物が集積されていますが、これらの処分は殻処分の5tに含めてるのか、別途となるのか否か。	No. 1と同様です。