
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和６年度　国補踏切道改良計画工事
業者名：　　有限会社外谷建設　　　　　　　
住　所：　　上水内郡信濃町大字柏原2896番地　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
　弊社の過去の実績、協力会社の施工協力により、安全かつ高品質な工事の履行が可能である
と判断しました。

　本工事の直接工事費は、協力会社の見積金額等を採用し、共通仮設費、現場管理費について
は過去の工事実績を勘案し、計上いたしました。

　一般管理費は、当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しています。

（環境省　中部地方環境事務所　信越自然環境事務所）令和６年度上信越高原国立公園万座園地廃屋撤去工事

（環境省　中部地方環境事務所　信越自然環境事務所）令和5年度（補正繰越）上信越高原国立公園万座園地改修工事

（長野建設事務所）令和６年度　県単道路改築工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野地域振興局
令和元年度　経営体育成基盤整備事業　仁之
倉地区　用水路工事

上水内郡信濃町大字柏原 82 26,980,000 24,960,000 92.5

2 長野地域振興局
令和元年度　経営体育成基盤整備事業　穂波
地区　支線4号用水路工事

上水内郡信濃町大字穂波 83 13,650,000 12,630,000 92.5

3 長野建設事務所
令和4年度　防災・安全交付金　施設機能向上
工事

（一）鳥居川　上水内郡飯綱町　豊
野～牟礼

76 16,040,000 15,080,000 94.0

4 長野建設事務所 令和4年度　県単河川改修（補正）工事 （一）楠川　長野市　戸隠平沢 85 25,770,000 24,300,000 94.3

5 長野地域振興局
令和4年度　県単緊急農地防災事業　普光寺原
田地区　水路工事

上水内郡飯綱町大字普光寺 87 8,730,000 8,240,000 94.4

6 長野建設事務所
令和2年度　県単道路橋梁維持(歩道リメイク）・
県単道路橋梁維持（舗装修繕）合併工事

長野管内一円　管内一円　（（一）関崎
川中島（停）線　長野市　真島） 80 11,200,000 10,580,000 94.5

7 長野地域振興局
令和3年度　経営体育成基盤整備事業　穂波地
区　用水路工事

上水内郡信濃町大字穂波 86 15,190,000 14,350,000 94.5

8 長野建設事務所 令和3年度　県単河川改修（補正）工事 （一）聖川　長野市　田沢～赤田 82 15,590,000 14,730,000 94.5

9 長野建設事務所 令和2年度　県単道路改築工事
（主）長野荒瀬原線　上水内郡飯
綱町　御所之入

80 13,260,000 12,530,000 94.5

10 長野地域振興局
令和3年度　県営林道古海（支）線開設工事（第
１工区）

上水内郡信濃町　字　古海 80 11,980,000 11,320,000 94.5

11 長野建設事務所
令和２年度　防災・安全交付金　総合流域防災
（加速化）工事（牛島2工区）

長野管内一円　管内一円　（（一）保科
川　長野市　若穂牛島2工区）

27,420,000 25,910,000 94.5

12 長野地域振興局
令和5年度　経営体育成基盤整備事業　穂波地
区　用水路工事

上水内郡信濃町大字穂波 84 11,240,000 10,620,000 94.5

13 長野建設事務所 令和2年度　県単河川改修（補正）工事
（一）八蛇川　上水内郡飯綱町　東
黒川

76 11,810,000 11,160,000 94.5

14 長野建設事務所 令和2年度　県単河川維持工事
長野管内一円　管内一円　（（一））蛭
川　長野市　松代東条）

26,970,000 25,490,000 94.5

15 長野地域振興局 令和3年度　復旧治山事業第8号工事 長野市鬼無里　字　冷沢 77 45,330,000 42,840,000 94.5

16 長野建設事務所 令和元年度　１災公共土木施設災害復旧工事 （一）赤野田川　長野市　和田上橋 7,130,000 6,740,000 94.5

17 長野建設事務所 令和元年度　１災公共土木施設災害復旧工事
（一）古海川　上水内郡信濃町　柄
山踏切下

12,250,000 11,580,000 94.5

18 長野建設事務所 令和４年度　県単砂防（補正）工事 （砂）牧川沢　長野市　新井 83 10,060,000 9,510,000 94.5

19 長野建設事務所 令和５年度　県単河川改修工事 （一）赤野田川　長野市　川田 79 9,540,000 9,020,000 94.5

20 長野地域振興局
令和2年度　経営体育成基盤整備事業　穂波地
区　支線用水路工事

上水内郡信濃町大字穂波 73 15,910,000 15,050,000 94.6

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 12,917,962

共通仮設費 1,840,425

純工事費 14,758,387

現場管理費 5,051,025

工事原価 19,809,412

一般管理費等 3,750,588

工事価格合計 23,560,000

消費税 2,356,000

工事費計 25,916,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路改良
 道路土工 1 1,992,570 1,992,570
 法面工 1 156,000 156,000
 擁壁工 1 2,504,790 2,504,790
 石・ブロック積（張）工 1 1,044,108 1,044,108
 排水構造物工 1 1,499,808 1,499,808
 構造物撤去工 1 203,198 203,198
舗装
 舗装工 1 1,841,113 1,841,113
 縁石工 1 442,476 442,476
 防護柵工 1 657,940 657,940
 区画線工 1 144,749 144,749
仮設工
 任意仮設工 1 2,431,210 2,431,210
直接工事費 12,917,962

共通仮設費 1,840,425

純工事費 14,758,387

現場管理費 5,051,025

工事原価 19,809,412

一般管理費等 3,750,588

工事価格計 23,560,000

消費税 2,356,000

工事費計 25,916,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持資材はありません。

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

下請け契約に含むため購入資材はありません

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

26,832 0.264 (有)服部石材
協力会社（20年）

26,832 7.568 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 1.11 (有)服部石材
協力会社（20年）

26,832 2.459 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 2.147 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 3.328 (有)服部石材
協力会社（20年）

26,832 0.54 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 0.24 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 0.732 (有)服部石材
協力会社（20年）

　擁壁工 26,832 0.857 (有)服部石材
　　プレキャスト擁壁工 協力会社（20年）

30,160 1.5738 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 1.5794 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 3.1488 (有)服部石材
協力会社（20年）

　　間詰工 30,160 0.1146 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 0.1052 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 0.3386 (有)服部石材
協力会社（20年）

27,456 6.6033 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 4.9373 (有)服部石材
協力会社（20年）

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

　　作業土工

普通作業員

普通作業員

運転手(特殊)

運転手(特殊)

土木一般世話
役

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

道路土工

　掘削工 運転手(特殊)

　　盛土工 運転手(特殊)

工種 職種

入札時 工事完成時

　　法面整形工

普通作業員

型わく工

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話
役

普通作業員

土木一般世話
役

　　場所打擁壁工(構造物
単位）

土木一般世話
役



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

特殊作業員 27,248 1.3202 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 7.3813 (有)服部石材
協力会社（20年）

　石・ブロック積(張）工 26,832 0.0303 (有)服部石材
　　コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積） 協力会社（20年）

27,456 1.4525 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 0.7021 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 0.6842 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 1.3926 (有)服部石材
協力会社（20年）

　構造物撤去工 26,832 0.546 (有)服部石材
　　構造物取壊し工 協力会社（20年）

30,160 0.6052 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 0.1168 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 0.6052 (有)服部石材
協力会社（20年）

　　運搬処理工 23,088 1.14

舗装
　舗装工

26,832 0.316 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 0.0158 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 0.0948 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 0.879 (有)服部石材
協力会社（20年）

26,832 3.6442 岩澤建設(株)
協力会社（20年）

30,160 0.4932 岩澤建設(株)
協力会社（20年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話
役

普通作業員

運転手(特殊)

型わく工

土木一般世話
役

普通作業員

　　アスファルト舗装工(車道
部）

運転手(特殊)

普通作業員

運転手(一般）

　　舗装準備工 運転手(特殊)

土木一般世話
役

土木一般世話
役



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

特殊作業員 27,248 1.5618 岩澤建設(株)
協力会社（20年）

24,128 2.1098 岩澤建設(株)
協力会社（20年）

26,832 1.691 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 0.114 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 1.159 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 2.546 (有)服部石材
協力会社（20年）

26,832 0.088 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 0.016 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 0.048 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 0.0752 (有)服部石材
協力会社（20年）

26,832 0.1404 (有)服部石材
協力会社（20年）

27,456 1.2755 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 1.995 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 1.9174 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 4.7187 (有)服部石材
協力会社（20年）

仮設工
　任意仮設工

26,832 0.5 (有)服部石材
協力会社（20年）

30,160 0.5 (有)服部石材
協力会社（20年）

特殊作業員 27,248 2.31 (有)服部石材
協力会社（20年）

24,128 2 (有)服部石材
協力会社（20年）

　　交通管理工 14,144 150 (株)グローバル警備保障

協力会社（10年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

普通作業員

　　アスファルト舗装工(取付
部）

運転手(特殊)

型わく工

普通作業員

　　アスファルト舗装工(歩道
部）

運転手(特殊)

土木一般世話
役

　縁石工
　　縁石工

普通作業員

土木一般世話
役

普通作業員

運転手(特殊)

土木一般世話
役

交通誘導警備
員Ｂ(昼間8時
間）

　　水替工 運転手(特殊)

土木一般世話
役

普通作業員



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

運転手
特殊

運転手
一般

型枠工
交通誘導
警備員

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

運転手
特殊

運転手
一般

型枠工

道路土工 掘削工 0.264 0.264 0

盛土工 1.11 7.568 8.678 0

作業土工 3.328 2.147 2.459 7.934 0

法面整形工 0.24 0.732 0.54 1.512 0

擁壁工
プレキャスト擁
壁工

1.5738 3.1488 1.5794 0.857 7.159 0

間詰工 0.1146 0.3386 0.1052 0.5584 0

場所打擁壁工 4.9373 7.3813 1.3202 6.6033 20.2421 0

石・ブロック積(張）
工

コンクリートブ
ロック工

0.7021 1.3926 0.6842 0.0303 1.4525 4.2617 0

構造物撤去工
構造物取壊し
工

0.6052 0.6052 0.1168 0.546 1.8732 0

運搬処理工 1.14 1.14 0

舗装工 舗装準備工 0.0158 0.879 0.0948 0.316 1.3056 0

アスファルト舗
装工（車道部）

0.4932 2.1098 1.5618 3.6442 7.809 0

アスファルト舗
装工（歩道部）

0.114 2.546 1.159 1.691 5.51 0

アスファルト舗
装工（取付部）

0.016 0.0752 0.048 0.088 0.2272 0

縁石工 縁石工 1.995 4.7187 1.9174 0.1404 1.2755 10.047 0

仮設工 水替工 0.5 2 2.31 0.5 5.31 0

交通誘導警備
員

150 150 0

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

アス殻 31ｔ 自社 (株)市川商会 1,200
コン殻（無筋） 6ｔ 自社 (有)大川建設 1,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和６年度　国補踏切道改良計画工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 横田尊洋 二級土木施工管理技士 R6.9.19 Ｃ222105269 専任
現場代理人 前田政大 二級土木施工管理技士 R4.3.9 Ｃ212104981

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


