

## その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 国補火山砂防(事業間連携)工事

業者名： 有限会社外谷建設

住 所： 上水内郡信濃町大字柏原2896番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>弊社の過去の実績、協力会社の施工協力により、安全かつ高品質な工事の履行が可能であると判断しました。</p> <p>本工事の直接工事費は、協力会社の見積金額等を採用し、共通仮設費、現場管理費については過去の工事实績を勘案し、計上いたしました。</p> <p>一般管理費は、当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しています。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>(長野県長野建設事務所) 令和6年度 国補踏切道改良計画工事</p> <p>(信濃町) 令和7年度 町単(他)辻屋落影側溝敷設工事</p> <p>(長野県長野建設事務所) 令和7年度 県単交通安全対策(二種)・県単道路橋梁維持(交安維持)合併工事</p>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野地域振興局	令和元年度 経営体育成基盤整備事業 仁之倉地区 用水路工事	上水内郡信濃町大字柏原	82	26,980,000	24,960,000	92.5	
2	長野地域振興局	令和元年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 支線4号用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	83	13,650,000	12,630,000	92.5	
3	長野建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上工事	(一)鳥居川 上水内郡飯綱町 豊野～牟礼	76	16,040,000	15,080,000	94.0	
4	長野建設事務所	令和6年度 県単道路改築工事	(主)豊野南志賀公園線 長野市 豊野～浅野	80	22,560,000	21,250,000	94.2	低入調査
5	長野建設事務所	令和4年度 県単河川改修(補正)工事	(一)楠川 長野市 戸隠平沢	85	25,770,000	24,300,000	94.3	
6	長野建設事務所	令和5年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)406号 長野市 祖山(戸隠祖山)	83	52,950,000	49,980,000	94.4	
7	長野地域振興局	令和4年度 県単緊急農地防災事業 普光寺原田地区 水路工事	上水内郡飯綱町大字普光寺	87	8,730,000	8,240,000	94.4	
8	長野建設事務所	令和2年度 県単道路橋梁維持(歩道リメイク)・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事	長野管内一円 管内一円 ((一)関崎川中島(停)線 長野市 真島)	80	11,200,000	10,580,000	94.5	
9	長野地域振興局	令和3年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	86	15,190,000	14,350,000	94.5	
10	長野建設事務所	令和3年度 県単河川改修(補正)工事	(一)聖川 長野市 田沢～赤田	82	15,590,000	14,730,000	94.5	
11	長野建設事務所	令和2年度 県単道路改築工事	(主)長野荒瀬原線 上水内郡飯綱町 御所之入	80	13,260,000	12,530,000	94.5	
12	長野地域振興局	令和3年度 県営林道古海(支)線開設工事(第1工区)	上水内郡信濃町 字 古海	80	11,980,000	11,320,000	94.5	
13	長野建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事(牛島2工区)	長野管内一円 管内一円 ((一)保科川 長野市 若穂牛島2工区)		27,420,000	25,910,000	94.5	
14	長野地域振興局	令和5年度 経営体育成基盤整備事業 穂波地区 用水路工事	上水内郡信濃町大字穂波	84	11,240,000	10,620,000	94.5	
15	長野建設事務所	令和2年度 県単河川改修(補正)工事	(一)八蛇川 上水内郡飯綱町 東黒川	76	11,810,000	11,160,000	94.5	
16	長野建設事務所	令和2年度 県単河川維持工事	長野管内一円 管内一円 ((一))蛭川 長野市 松代東条)		26,970,000	25,490,000	94.5	
17	長野地域振興局	令和3年度 復旧治山事業第8号工事	長野市鬼無里 字 冷沢	77	45,330,000	42,840,000	94.5	
18	長野建設事務所	令和元年度 1災公共土木施設災害復旧工事	(一)赤野田川 長野市 和田上橋		7,130,000	6,740,000	94.5	
19	長野建設事務所	令和元年度 1災公共土木施設災害復旧工事	(一)古海川 上水内郡信濃町 柄山踏切下		12,250,000	11,580,000	94.5	
20	長野建設事務所	令和4年度 県単砂防(補正)工事	(砂)牧川沢 長野市 新井	83	10,060,000	9,510,000	94.5	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 国補火山砂防(事業間連携)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費				13,521,731				
共通仮設費				5,264,874				
純工事費				18,786,605				
現場管理費				4,735,044				
工事原価				23,521,649				
一般管理費等				3,788,351				
工事価格合計				27,310,000				
消費税				2,731,000				
工事費計				30,041,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和7年度 国補火山砂防(事業間連携)工事												
工事名 工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		数量	単価(b)	金額(B)		
道路改良												
道路土工				1	10,697,806	10,697,806						
排水構造物工				1	886,601	886,601						
舗装												
舗装工				1	1,032,480	1,032,480						
道路付属施設工				1	904,844	904,844						
直接工事費				1		13,521,731						
共通仮設費						5,264,874						
純工事費						18,786,605						
現場管理費						4,735,044						
工事原価						23,521,649						
一般管理費等						3,788,351						
工事価格計						27,310,000						
消費税						2,731,000						
工事費計						30,041,000						

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

### 資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

## 手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

## 従事者の確保計画

[illegible]



工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 配置予定技術者名簿

[illegible]