

## その価格により入札した理由書

件 名： 令和8年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事

業者名： 株式会社 小池組

住 所： 長野市信州新町里穂刈4－1

| 項 目                                    | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 その価格により入札した理由                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本工事は、受注希望型工事であり、また配置技術者に余裕があった為に入札しました。</li> <li>・ 現在の制度では、予定価格の93%が調査基準価格の下限でありその金額で入札しましたが、調査基準価格は、応札者の入札金額により定まるものであり、結果的に低入札価格調査になってしまったと推察します。</li> <li>・ 舗装版破碎、舗装工を直営で行うことにより経費が削減できる。</li> <li>・ 現場事務所については、当社の関連会社の交友技研（株）が比較的近くにありそちらを使用することで営繕費、役務費を他の経費に補填できる。</li> <li>・ 一般管理費について、本年4月より役員人数が減ったことにより役員報酬が削減されている。</li> <li>・ 当社は、太陽光パネルを設置している為、本社経費である一般管理費が削減にできてる。</li> </ul> |
| 2 契約工事に関連する手持ち工事の状況                    | <p>①国土交通省長野国道事務所 R7・8信州新町出張所管内維持工事</p> <p>②国土交通省長野国道事務所 R8国道19号長野市安庭歩道整備工事</p> <p>③長野建設事務所 令和7年度 防災・安全交付金 施設機能向上工事（一）犀川 長野市 水内1工区</p> <p>④長野建設事務所 令和7年度 防災・安全交付金 総合流域防災(強硬化)工事 長野管内一円 管内一円((一)猿倉川 長野市信州新町 里穂刈)</p> <p>⑤長野地域振興局 農地整備課 令和8年度 地すべり対策事業 信州新町地区 施設補修その1工事 長野市信州新町水内、山上条</p> <p>⑥長野地域振興局 農地整備課 令和8年度 地すべり対策事業 信州新町地区 施設補修その2工事 長野市信州新町牧野島</p> <p>⑦長野市 中条190号線舗装工事 長野市中条日下野</p>                                                |
| 3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点 | 別紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

工事調査様式－1(別紙)

|    | 発注者      | 工事名                                      | 工事箇所                                            | 評定点 | 予定価格        | 入札金額        | 落札率%  | 備考   |
|----|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------|------|
| 1  | 長野建設事務所  | 平成30年度 県単道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合併工事     | (主)戸隠篠ノ井線 長野市 七二会平出                             | 85  | 8,730,000   | 8,080,000   | 92.55 |      |
| 2  | 土尻川砂防事務所 | 平成30年度防災・安全交付金(地すべり対策)工事                 | (地)栗尾 長野市大岡 栗尾1工区                               | 79  | 22,160,000  | 20,490,000  | 92.46 | 低入調査 |
| 3  | 長野建設事務所  | 平成30年度 県単道路改築工事                          | (主)信濃信州新線 長野市 本村                                | 81  | 22,240,000  | 20,570,000  | 92.49 |      |
| 4  | 長野建設事務所  | 平成30年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修ゼ口県債工事            | (主)信濃信州新線 長野市 戸隠～鬼無里 2工区                        | 84  | 13,740,000  | 12,640,000  | 91.99 |      |
| 5  | 長野建設事務所  | 令和元年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事                   | (砂)薬師沢 上水内郡小川村 稲丘1工区                            | 82  | 17,750,000  | 16,420,000  | 92.51 |      |
| 6  | 長野建設事務所  | 平成30年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)工事      | (主)戸隠篠ノ井線ほか 長野市ほか 祖山～笹平<br>(一)小川長野線 長野市 中条大崩工区) | 80  | 27,270,000  | 25,220,000  | 92.48 |      |
| 7  | 川中島水道管理局 | 令和元年度篠ノ井地区会1工区舗装復旧工事                     | 長野市篠ノ井会ほか                                       | 86  | 12,530,000  | 11,590,000  | 92.50 |      |
| 8  | 長野建設事務所  | 令和元年度 防災・安全交付金 総合流域防災(緊急対策事業)工事          | 長野市 水内1工区                                       | —   | 31,590,000  | 29,850,000  | 94.49 |      |
| 9  | 長野建設事務所  | 令和元年度防災・安全交付金橋梁補修工事                      | (一)山才大豆島中御所線 長野市五輪大橋高架橋                         | 84  | 66,550,000  | 62,890,000  | 94.50 |      |
| 10 | 土尻川砂防事務所 | 令和元年度防災・安全交付金(総合流域防災)急傾斜地崩壊対策工事          | (急)道祖神 長野市信州新町 竹房                               | 86  | 100,500,000 | 94,960,000  | 94.49 | 低入調査 |
| 11 | 土尻川砂防事務所 | 令和元年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事                   | (砂)薬師沢 上水内郡小川村 稲丘2工区                            | 84  | 15,120,000  | 14,290,000  | 94.51 |      |
| 12 | 長野建設事務所  | 令和2年度 防災・安全交付金 総合流域防災(緊急対策事業)・県単河川維持合併工事 | 長野市 水内3工区                                       | —   | 30,260,000  | 28,600,000  | 94.51 |      |
| 13 | 長野建設事務所  | 令和2年度2災公共土木施設災害復旧工事                      | (一)岩本里穂刈線 長野市 埋家口下                              | 80  | 19,490,000  | 18,480,000  | 94.82 |      |
| 14 | 長野建設事務所  | 令和2年度 県単河川改修・河川受託合併工事                    | (一)犀川 長野市新町他(穂刈上工区)                             | 85  | 49,170,000  | 49,100,000  | 99.86 |      |
| 15 | 長野建設事務所  | 令和3年度防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事               | (一)犀川 長野市水内1工区                                  | 84  | 58,150,000  | 54,950,000  | 94.50 |      |
| 16 | 長野建設事務所  | 令和5年度県単河川維持工事                            | 長野管内一円管内一円((一)犀川長野市杉山一工区)                       | —   | 144,370,000 | 136,780,000 | 94.74 |      |
| 17 | 長野建設事務所  | 令和5年度防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事               | (一)聖川長野市上石川(山崎工区)                               | 84  | 26,770,000  | 25,300,000  | 94.51 |      |
| 18 | 長野建設事務所  | 令和4年度県単河川改修工事                            | (一)犀川長野市新町他(穂刈下1工区)                             | 83  | 112,400,000 | 112,200,000 | 99.82 |      |
| 19 | 土尻川砂防事務所 | 令和6年度県単傾斜地崩壊対策工事                         | (急)道祖神 長野市信州新町竹房                                | 86  | 43,890,000  | 41,490,000  | 94.53 |      |
| 20 | 長野建設事務所  | 令和6年度 県単河川改修工事                           | (一)犀川 長野市 新町他(下市場1工区)                           | 84  | 73,830,000  | 73,800,000  | 99.96 |      |

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

| 工事名    |    | 令和8年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事 |    |           |    |       |       |    |
|--------|----|---------------------------|----|-----------|----|-------|-------|----|
| 工種     | 単位 | 入札時                       |    |           |    | 工事完成時 |       |    |
|        |    | 予定価格                      |    | 当初入札額     |    | 最終契約額 | 最終実績額 |    |
|        |    | 金額(a)                     | 備考 | 金額(A)     | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費  | 式  | 2,202,690                 |    | 2,202,690 |    |       |       |    |
| 共通仮設費  | 式  | 410,000                   |    | 410,000   |    |       |       |    |
| 純工事費   | 式  | 2,612,690                 |    | 2,612,690 |    |       |       |    |
| 現場管理費  | 式  | 1,009,000                 |    | 1,009,000 |    |       |       |    |
| 工事原価   | 式  | 3,621,690                 |    | 3,621,690 |    |       |       |    |
| 一般管理費等 | 式  | 908,310                   |    | 588,310   |    |       |       |    |
| 工事価格合計 | 式  | 4,530,000                 |    | 4,210,000 |    |       |       |    |
| 消費税    | 式  | 453,000                   |    | 421,000   |    |       |       |    |
| 工事費計   | 式  | 4,983,000                 |    | 4,631,000 |    |       |       |    |

工事調査表－２ 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

| 工事名        |              | 令和8年度 国補交通安全対策（通学路緊急対策）工事 |    |       |         |           |                |       |       |       |         |                                    |
|------------|--------------|---------------------------|----|-------|---------|-----------|----------------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------|
| 工種         | 入札時          |                           |    |       |         |           | 最終契約額<br>金額(C) | 最終実績額 |       |       | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95～1.05を<br>外れる場合その理由を記入 |
|            | 予定価格（竣工時に記載） |                           |    | 当初入札額 |         |           |                | 数量    | 単価（b） | 金額(B) |         |                                    |
|            | 数量           | 単位                        | 金額 | 数量    | 単価（a）   | 金額(A)     |                |       |       |       |         |                                    |
| 道路改良       | 1            | 式                         |    | 1     |         | 2,202,690 |                |       |       |       |         |                                    |
| 構造物撤去工     | 1            | 式                         |    | 1     |         | 500,390   |                |       |       |       |         |                                    |
| 構造物取壊し工    | 1            | 式                         |    | 1     |         | 376,550   |                |       |       |       |         |                                    |
| 舗装版切断      | 370          | m                         |    | 370   | 719     | 266,030   |                |       |       |       |         |                                    |
| 舗装版破碎      | 180          | m2                        |    | 180   | 614     | 110,520   |                |       |       |       |         |                                    |
| 運搬処理工      | 1            | 式                         |    | 1     |         | 123,840   |                |       |       |       |         |                                    |
| 殻運搬        | 9            | m3                        |    | 9     | 10,260  | 92,340    |                |       |       |       |         |                                    |
| 殻処分        | 21           | t                         |    | 21    | 1,500   | 31,500    |                |       |       |       |         |                                    |
| 舗装         | 1            | 式                         |    | 1     |         | 915,260   |                |       |       |       |         |                                    |
| 舗装準備工      | 1            | 式                         |    | 1     |         | 36,750    |                |       |       |       |         |                                    |
| 不陸整正       | 210          | m2                        |    | 210   | 175     | 36,750    |                |       |       |       |         |                                    |
| アスファルト舗装工  | 1            | 式                         |    | 1     |         | 674,510   |                |       |       |       |         |                                    |
| 表層（車道・路肩部） | 185          | m2                        |    | 185   | 3,646   | 674,510   |                |       |       |       |         |                                    |
| 薄層カラー舗装工   | 1            | 式                         |    | 1     |         | 204,000   |                |       |       |       |         |                                    |
| 薄層カラー舗装    | 25           | m2                        |    | 25    | 8,160   | 204,000   |                |       |       |       |         |                                    |
| 区画線工       | 1            | 式                         |    | 1     |         | 131,420   |                |       |       |       |         |                                    |
| 区画線工       | 1            | 式                         |    | 1     |         | 131,420   |                |       |       |       |         |                                    |
| ペイント式区画線   | 1            | m                         |    | 1     | 131,420 | 131,420   |                |       |       |       |         |                                    |
| 仮設工        | 1            | 式                         |    | 1     |         | 655,620   |                |       |       |       |         |                                    |
| 交通管理工      | 1            | 式                         |    | 1     |         | 655,620   |                |       |       |       |         |                                    |
| 交通誘導警備員    | 42           | 人日                        |    | 42    | 15,610  | 655,620   |                |       |       |       |         |                                    |
| 直接工事費      |              |                           |    |       |         | 2,202,690 |                |       |       |       |         |                                    |
| 共通仮設費      |              |                           |    |       |         | 410,000   |                |       |       |       |         |                                    |
| 現場環境改善費    |              |                           |    |       |         | 37,000    |                |       |       |       |         |                                    |
| 共通仮設率計算額   |              |                           |    |       |         | 373,000   |                |       |       |       |         |                                    |
| 純工事費       |              |                           |    |       |         | 2,612,690 |                |       |       |       |         |                                    |
| 現場管理費      |              |                           |    |       |         | 1,009,000 |                |       |       |       |         |                                    |
| 工事原価       |              |                           |    |       |         | 3,621,690 |                |       |       |       |         |                                    |
| 一般管理費等     |              |                           |    |       |         | 588,310   |                |       |       |       |         |                                    |
| 工事価格計      |              |                           |    |       |         | 4,210,000 |                |       |       |       |         |                                    |
| 消費税        |              |                           |    |       |         | 421,000   |                |       |       |       |         |                                    |
| 工事費計       |              |                           |    |       |         | 4,631,000 |                |       |       |       |         |                                    |

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

### 資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

## 手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

| 令和8年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事 |                  |           |        |                          |           |    |                          |         |                                                                      |
|---------------------------|------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|----|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 工事名                       |                  |           |        |                          |           |    |                          |         |                                                                      |
| 工種                        | 職種               | 入札時       |        |                          | 工事完成時     |    |                          | (B)/(A) | (B)/(A) <1の場合<br>その理由を必ず記入<br>(* 下請けへのしわ寄せと判断された<br>場合は、工事成績が減点されます) |
|                           |                  | 単価<br>(A) | 員数     | 下請け会社名<br>下請け会社との関係<br>等 | 単価<br>(B) | 員数 | 下請け会社名<br>下請け会社との関係<br>等 |         |                                                                      |
| 構造物撤去工<br>舗装版切断工          | 土木一般世話役          | 32,742    | (1.34) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 特殊作業員            | 28,968    | 2.69   | 長野アウトテリア(20年)            |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 普通作業員            | 25,092    | (1.34) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 舗装版破碎                     | 土木一般世話役          | 32,742    | (0.38) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 特殊運転手            | 28,254    | (1.08) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 普通作業員            | 25,092    | (1.07) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 運搬処理工<br>殻運搬工             | 一般運転手            | 24,480    | (2.69) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 舗装工              |           |        |                          |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 不陸整正工            |           |        |                          |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 特殊運転手            | 28,254    | (0.45) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 土木一般世話役          | 32,742    | (0.13) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 特殊作業員            | 28,968    | (0.15) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 普通作業員            | 25,092    | (0.21) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 表層工              | 32,742    | (0.86) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 特殊作業員            | 28,968    | (4.33) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|                           | 普通作業員            | 25,092    | (3.46) | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 薄層カラー舗装                   | 市場単価に付き 労務単価人数不明 |           |        | 矢木コーポレーション(30年)          |           |    |                          |         |                                                                      |
| 区画線工                      | 市場単価に付き 労務単人数価不明 |           |        | 矢木コーポレーション(30年)          |           |    |                          |         |                                                                      |
| 仮設工                       |                  |           |        |                          |           |    |                          |         |                                                                      |
| 交通誘導警備員                   | 交通誘導警備員B         | 15,606    | 42     | グリーン警備(1年)               |           |    |                          |         |                                                                      |

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 配置予定技術者名簿

[illegible]

\*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

\* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

\* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する