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公募型プロポーザル方式　対象案件に関する質問・回答

配置予定技術者ですが、参加表明書の提出期
限(1/29)までに特定できません。実施体制とし
て、可能性のある予定技術者を複数記載して提
出することでよろしいでしょうか？
なお、技術提案書の提出時には予定技術者を特
定致します。

参加表明書に記載した配置予定技術者を、技術
提案書提出時に変更することはできます。ただ
し、技術提案書提出時に記載した配置予定技術
者は、契約時に変更することは、配置予定技術
者の死亡、傷病、または退職等、真にやむを得
ない場合等を除きできません。

上水道用水の断水時供給仮設工の方法を検討
するにあたり、取水設備からの取水を停止する
断水時間としてどの程度の時間猶予があります
か？

発電用水を取水するにあたり、分岐可能な範囲
をお教え願います。

平成30年3月中の工期開始を予定しています。

水道用水は箕輪ダムから浄水場までの標高差
をサイフォン管で送水しています。取水設備から
の取水を停止すると直ちに浄水場への送水が断
水するため、取水停止はできません。取水停止
を伴わない工法を提案してください。

分岐可能な範囲は図面「放流設備　バルブ室
一般図」及び「放流設備　放流管　一般図」に図
示されている範囲とします。
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３月末まで他工事へ配置済みの技術者を選定
候補として検討するにあたり、予定される契約上
の工期開始は、早くても平成30年4月1日以降と
考えてよろしいでしょうか？


