
NO 回　答

1
お見込みのとおりです。様式８号で指定する様式に収まる
範囲内でイメージパースを掲載していただいて構いませ
ん。

2 お見込みのとおり、会社としての実績です。

3
長野県が作成する「2050ゼロカーボン達成のための「第６
次長野県職員率先実行計画」」に基づき、ZEBは目的とせ
ず、RE100化を目指しています。

4

施設改修と展示改修それぞれについて同程度の予算規
模を想定していますが、ゼロエネルギー化の実現可能性
や展示内容の充実等により予算配分の変動があることも
想定しています。

5
お見込みのとおり、基本構想作成業務の終了後に実施設
計への移行を想定しています。また、実施設計と施工は別
発注を想定しています。

6
今後の松本市の売店の移転先にも依りますが、現在売店が立
地している範囲内程度の敷地を想定しています。

7
建築当初の図書について、現存する資料（図面）については貸
与しますが、構造計算書等の現存しない資料があります。

8 ２名程度を想定しています。

9 お見込みのとおりです。

10
関係行政機関、美ヶ原台上の事業者等で構成される「美ヶ原自
然環境保全協議会」を想定しています。

外構の整備対象範囲（提案可能な敷地の範囲）が想定されていまし
たら、ご教示ください。

業務において、竣工図書（竣工図等）・設計図書（設計図・構造計算
書・設計計算書等）、確認申請書（計画通知書）副本は貸与いただけ
ますでしょうか。

「監修等学識関係者」へのヒアリング先は、何名程度を想定されてお
りますでしょうか。

ヒアリングに関わる謝金・交通費は発注者負担と想定してもよろしい
でしょうか。

各種会議及び関係機関協議について、松本市との協議以外に、どの
ような会議体・協議先を想定してされておりますでしょうか。

予算配分について
上記を踏まえ、今回対象となる外構整備、設備改修、ゼロエネ
ルギー化、展示改修それぞれの概略の予算配分について、可
能な範囲でご教示いただけますでしょうか。

今後のスケジュールについて
提示されているスケジュールでは基本設計フェーズが見受けら
れませんが、構想業務終了後、直ちに実施設計へ移行する想
定でしょうか。
また、その場合、実施設計と施工は一括発注となる想定かにつ
いてもご教示ください。
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実績の考え方について
実績は会社としての実績を記載する認識でよろしいでしょうか。
監理技術者や担当技術者個人に紐づく実績ではないという理
解で問題ないかご確認させてください。

ゼロエネルギー化の推進について
ZEB 認証の取得を目的とされているのか、あるいは消費エネル
ギー削減を主目的とされているのかにより、設備計画およびコ
ストに大きな差異が生じると認識しております。
現時点での方針についてご教示いただけますでしょうか。

イメージパースの扱いについて
提案資料への掲載要否は、提案者側の判断によるものでしょう
か。
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