

### その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 県単治山事業 第4号工事  
業者名： 有限会社 小柳建設  
住所： 長野県大町市八坂2475番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1. 手持ち工事が少なく、直傭作業員及び技術者の仕事を確保するため。 2. 自社保有の機械・車両を使用して施工できるため。 3. 過去の同種工事の実績で共通仮設費・一般管理費において当社の運営に必要最低限の経費を計上しました。 4. 直接工事費は、長野県公表歩掛等により積算しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	① 令和3年度 県単治山事業 第3号工事 大町市八坂塩沢川(矢田川) ② 令和4年度 県単砂防維持修繕工事 (砂)大平沢 大町市 横瀬
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	大町建設事務所	令和2年度防災・安全交付金(道路)(加速化)工事	北安曇郡池田町相道寺	82	6,770,000	6,400,000	94.5	
2	大町建設事務所	令和元年度 県単橋梁維持(災害関連)工事	大町市切久保	83	11,910,000	11,230,000	94.2	
3	大町建設事務所	令和元年度 県単道路防災工事	大町市布川上	82	5,240,000	4,970,000	94.8	
4	犀川砂防事務所	平成30年度 県単砂防工事	北安曇郡池田町相道寺	82	15,680,000	11,440,000	91.8	
5	北アルプス地域振興局	平成29年度奥地保安林保全緊急対策事業(漁場)第5号工事	大町市塩沢川	79	6,870,000	6,390,000	93.0	
6	犀川砂防事務所	平成29年度 県単砂防工事	北安曇郡池田町相道寺	79	10,000,000	9,170,000	91.7	
7	犀川砂防事務所	平成28年度 県単砂防工事	大町市 矢下	78		4,640,000		
8	大町建設事務所	平成28年度 県単道路改築工事	大町市 トンネル下	83		12,830,000		
9	犀川砂防事務所	平成24年度 県単地すべり対策工事	大町市 上籠	77		5,209,000		
10	大町建設事務所	平成24年度 県単道路改築工事	大町市 矢下～小菅	78		11,430,000		
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和3年度 県単治山事業 第4号 工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	1,887,149		1,814,373				
共通仮設費	1式	298,169		272,000				
純工事費	1式	2,185,318		2,086,373				
現場管理費	1式	1,059,879		897,000				
工事原価	1式	3,245,197		2,983,373				
一般管理費等	1式	734,803		616,627				
工事価格合計	1式	3,980,000		3,600,000				
消費税	1式	398,000		360,000				
工事費計	1式	4,378,000		3,960,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和3年 県単治山事業 第4号 工事												
工事名	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
治山土工	1	式	349,976	1	342,548	342,548						
かご土留工	1	式	1,191,408	1	1,185,340	1,185,340						
山腹緑化工	1	式	345,765	1	286,485	286,485						
直接工事費			1,887,149			1,814,373						
共通仮設費			298,169			272,000						
純工事費			2,185,318			2,086,373						
現場管理費			1,059,879			897,000						
工事原価			3,245,197			2,983,373						
一般管理費等			734,803			616,627						
工事価格計			3,980,000			3,600,000						
消費税			398,000			360,000						
工事費計			4,378,000			3,960,000						















