

工事調査様式－1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事 (主)上越飯山線 飯山市 下水沢
業者名：(有)新栄テック
住 所：飯山市木島822番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①現場の条件や施工方法の改善により、施工可能だと採用しました。 ②共通仮設費等は場所の熟知や経験がありますので、効率をよく施工可能と判断しました。 ③現場環境も会社から近いため把握しやすく、現場管理費を抑えることができます。 ④現場の安全管理や運営も経験を生かし効率よくできることから、経費を削減できます。 以上今回の入札額でも、品質・安全を十分に確保できると判断し、入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和5年度 交付金通常砂防工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	北信建設事務所	平成27年度 県単河川維持工事	(一)千曲川 下水内郡栄村 百合居橋	67	6,550,000	5,800,000	88.55	
2	〃	平成29年度 29災公共土木施設災害復旧工事	(一)奥志賀公園栄線 下高井郡野沢温泉村 毛無山他2	75	13,400,000	11,610,000	86.64	
3	〃	令和3年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事	(国)403号 山ノ内町 須賀川	－	3,190,000	2,890,000	90.60	
4	〃	平成28年度 県単河川改修工事	(一)今井川 飯山市 常郷	69	12,030,000	10,930,000	90.86	
5	〃	平成30年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)須坂中野線 中野市 小田中	－	1,790,000	1,640,000	91.62	
6	〃	平成28年度 防災・安全交付金(交通安全)工事	(一)宮村湯田中(停)線 下高井郡山ノ内町 寒沢	83	22,940,000	21,180,000	92.33	
7	〃	令和元年度 国補地すべり対策(事業間連携) (緊急対策事業)工事	(地)落合 下高井郡山ノ内町 落合	72	17,320,000	16,020,000	92.49	
8	〃	令和4年度 県単道路改築工事	(一)箕作飯山線 飯山市 藤沢	－	6,370,000	5,910,000	92.78	
9	〃	令和3年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事	(砂)横湯川 山ノ内町 落合(効果促進)	82	3,960,000	3,720,000	93.94	
10	〃	令和5年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事	(主)上越飯山線 飯山市 下水沢	－	4,990,000	4,700,000	94.19	
11	〃	令和元年度 防災・安全交付金(総合流域防災) 緊急改築(地すべり)(緊急対策事業)工事	千曲川圏域 管内一円 管内一円 (落合1工区)	72	18,920,000	17,870,000	94.45	
12	〃	令和5年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)須坂中野線 中野市 下小田中	80	4,000,000	3,850,000	96.25	
13	〃	令和2年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事	(主)上越飯山線 飯山市 大深他	－	3,710,000	3,600,000	97.04	
14	〃	平成28年度 県単河川改修工事	(一)小箕作川 下水内郡栄村 小箕作	70	4,730,000	4,700,000	99.37	
15	〃	令和4年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事	(国)403号 木島平村 大町他	－	5,230,000	5,200,000	99.43	
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,927,017		1,873,917				
共通仮設費		307,000		263,054				
純工事費		2,234,017		2,136,971				
現場管理費		888,000		761,799				
工事原価計		3,122,017		2,898,770				
一般管理費等		727,983		631,230				
工事価格合計		3,850,000		3,530,000				
消費税		385,000		353,000				
工事費計		4,235,000		3,883,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

[illegible]

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表―6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路改良工									
道路土工									
床掘り(掘削)	特殊運転手	(25,800)	(1.08)	自社					
基面整正	普通作業員	(23,200)	(0.8)	自社					
埋戻し	普通作業員	(23,200)	(1.6)	自社					
	特殊作業員	(26,200)	(0.556)	自社					
	特殊運転手	(25,800)	(0.5)	自社					
土砂等運搬	一般運転手	(22,200)	(2.0)	自社					
整地	特殊運転手	(25,800)	(0.096)	自社					
排水構造物撤去工									
舗装版切断	特殊作業員	(26,200)	(0.43)	自社					

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事							(B)/(A)	(B)/(A) < 1 の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断 された場合は、工事成績が減点)
工種	職種	入札時			工事完成時					
		単価	員数	下請け会社名	単価	員数	下請け会社名			
舗装版切断	土木一般世話役	(29,000)	(0.22)	自社						
	普通作業員	(23,200)	(0.22)	自社						
舗装版破碎	土木一般世話役	(29,000)	(0.074)	自社						
	特殊運転手	(25,800)	(0.074)	自社						
	普通作業員	(23,200)	(0.074)	自社						
運搬処理工										
コンクリート殻運搬	一般運転手	(22,200)	(0.155)	自社						
アスファルト殻運搬	一般運転手	(22,200)	(0.08)	自社						
舗装工										
表層	特殊作業員	(26,200)	(0.86)	自社						
	普通作業員	(23,200)	(0.69)	自社						

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表ー7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和6年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事																
工 種	種別	入札時								工事完成時							(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと 判断された場合は、工事成 績が減点されます)
		配置予定人数							計 (A)	配置予定人数						計 (B)		
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手	交通 誘導員			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手	交通 誘導員			
1工区	道路改良工																	
	道路土工																	
2工区	床堀り(掘削)				1.08				1.08									
	基面整正		0.8						0.8									
施設機械据付工	埋戻し		1.6	0.556	0.5				2.656									
	土砂運搬					2.0			2.0									
	整地				0.096				0.096									
	排水構造物撤去工																	
	舗装版切断	0.22	0.22	0.43					0.87									
	舗装版破碎	0.074	0.074		0.074				0.222									
	運搬処理工																	
	コンクリート殻運搬					0.155			0.155									
	アスファルト殻運搬					0.08			0.08									
	舗装工																	
	表層	0.17	0.69	0.86					1.72									
	側溝工																	
	鉄筋コンクリート台付管	0.492	1.106		0.689				2.287									
	交通管理工						12		12									
		0.956	4.49	1.846	2.439	2.235	12		23.97									

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。