

### その価格により入札した理由書

件名：令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)中野豊野線 中野市 栗林  
業者名：中野土建株式会社  
住所：長野県中野市西2丁目5番11号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可能な為、また、使用機械については自社保有の機材にて施工可能な為 また、直接工事費は、長野県公表単価、公表歩掛等により積算しました。</p> <p>2.現場条件を確認した結果、仮設計画の設計の妥当性・施工実現性等明確で、共通仮設費の削減が可能と判断した為</p> <p>3.施工箇所が、本社から5.0kmと近く、現場事務所及び資材置場を本社とすることにより、現場管理費を削減できると判断した為</p> <p>4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上し、舗装工事の為、短期間で完成することができ、管理費を削減できると判断した為</p> <p>以上を踏まえた上で、令和5年7月以降の仕事量の確保を目指して、自社及び協力会社にて協議検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を決定しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	現在同種工事のお手持ち工事はありません。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	北信建設事務所	平成24年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(主)上越飯山線 飯山市 下水沢	82	17,030,000	15,330,000	90.02%	
2	北信建設事務所	平成26年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(国)117号 中野市 替佐～笠倉(2)	80	7,850,000	7,070,000	90.06%	
3	北信建設事務所	平成26年度 県単道路改築工事	(一)曾根藤ノ木線 飯山市 外様	79	13,620,000	12,260,000	90.01%	
4	北信建設事務所	平成26年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)117号 中野市 替佐～静間(7)	83	18,490,000	16,640,000	89.99%	
5	北信建設事務所	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)117号 飯山市 小沼	82	5,350,000	4,940,000	92.34%	
6	北信建設事務所	平成27年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(一)南永江替佐(停)線 中野市 永田	84	8,560,000	7,920,000	92.52%	
7	北信建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(修繕)橋梁補修(国道)工事	(国)117号飯山市伍位野橋他(宮沢川橋)	84	13,470,000	12,460,000	92.50%	
8	北信建設事務所	平成28年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(一)奥志賀公園線 下高井郡山ノ内町除ヶ～大洞沢	81	18,100,000	16,740,000	92.49%	
9	北信建設事務所	平成29年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(一)宮村湯田中(停)線 下高井郡山ノ内町佐野IC～星川	84	13,780,000	12,750,000	92.53%	
10	北信建設事務所	平成30年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)中野豊野線 中野市 吉田～江部	91	13,840,000	12,800,000	92.49%	
11	北信建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金 橋梁補修工事	(国)292号 下高井郡山ノ内町～中野市 栗和田高架橋他	82	27,210,000	25,210,000	92.65%	
12	北信建設事務所	令和元年度 1災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債合冊工事	(主)須坂中野線 中野市 間山他2箇所	83	22,770,000	21,490,000	94.38%	
13	北信建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(主)中野豊野線 中野市 栗林～立ヶ花	90	68,850,000	65,060,000	94.50%	
14	北信建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(国)117号 中野市 上今井～替佐	83	17,450,000	16,490,000	94.50%	
15	北信建設事務所	令和3年度 県単道路改築工事	(一)牟礼永江線 中野市 永江	91	63,150,000	58,100,000	92.00%	
16	北信建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事	(一)夜間瀬川 中野市 赤岩1工区	87	21,740,000	20,010,000	92.04%	
17	北信建設事務所	令和3年度 社会資本整備総合交付金(道の駅)工事	(国)117号 中野市 ふるさと豊田	84	10,220,000	9,550,000	93.44%	
18	北信建設事務所	令和3年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(国)403号 山ノ内町 須賀川～夜間瀬	85	12,960,000	12,120,000	93.52%	
19	北信建設事務所	令和3年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事	(一)夜間瀬川 中野市 赤岩2	85	17,310,000	15,940,000	92.09%	
20	北信建設事務所	令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(一)中野飯山線 中野市 岩井	88	14,320,000	13,170,000	91.97%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作～月岡2工区)						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		8,700,570		8,700,570				
共通仮設費		2,004,000		2,004,000				
純工事費		10,704,570		10,704,570				
現場管理費		5,097,000		5,097,000				
工事原価		15,801,570		15,801,570				
一般管理費等		3,338,430		2,148,430				
工事価格合計		19,140,000		17,950,000				
消費税		1,914,000		1,795,000				
工事費計		21,054,000		19,745,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)中野豊野線 中野市 栗林											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
舗装修繕		式		1									
舗装工		式		1		8,435,610							
オーバレイ工		式		1		8,435,610							
表層(車道・路肩部)		m2		4,710	1,791	8,435,610							
区画線工		式		1		137,670							
区画線工		式		1		137,670							
ペイント式区画線		式		1	137,670	137,670							
仮設工		式		1									
任意仮設工		式		1		127,290							
交通管理工		式		1		47,250							
交通誘導警備員A		人・日		3	15,750	47,250							
交通管理工		式		1		80,040							
交通誘導警備員B		人・日		6	13,340	80,040							
直接工事費						8,700,570							
**共通仮設費率計上分**		式		1		2,004,000							
共通仮設費 計						2,004,000							
純工事費		式		1		10,704,570							
現場管理費		式		1		5,097,000							
工事原価		式				15,801,570							
一般管理費等		式				2,148,430							
工事価格計		式				17,950,000							
消費税		式				1,795,000							
工事費計						19,745,000							













