

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事
業者名：(有)新栄テック
住所：(国)403号 山ノ内町 須賀川

項目	内容
1 その価格により入札した理由	①現場の条件や施工方法の改善により、施工可能だと採用しました。 ②共通仮設費等は場所の熟知や経験がありますので、効率をよく施工可能と判断しました。 ③現場環境も会社から近いので把握できますので、現場管理費も把握しやすい場所 ④現場の安全管理や運営も経験を生かし効率よくできる。 以上の入札額でも、品質・安全を十分に確保できると判断し、入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和2年度 県単治山事業第5号工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,614,287		1,539,856				
共通仮設費		257,000		220,570				
純工事費		1,871,287		1,760,426				
現場管理費		735,000		631,102				
工事原価		2,606,287		2,391,528				
一般管理費等		583,713		508,472				
工事価格合計		3,190,000		2,900,000				
消費税		319,000		290,000				
工事費計		3,509,000		3,190,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
道路改良												
排水構造物工	1	式	1,092,215	1	1,033,095	1,033,095						
構造物撤去工	1	式	125,712	1	122,044	122,044						
舗装												
舗装工	1	式	160,974	1	158,031	158,031						
区画線工	1	式	115,686	1	112,686	112,686						
仮設工												
任意仮設工	1	式	119,700	1	114,000	114,000						
直接工事費			1,614,287			1,539,856						
共通仮設費			257,000			220,570						
純工事費			1,871,287			1,760,426						
現場管理費			735,000			631,102						
工事原価			2,606,287			2,391,528						
一般管理費等			583,713			508,472						
工事価格計			3,190,000			2,900,000						
消費税			319,000			290,000						
工事費計			3,509,000			3,190,000						

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年 県単道路橋梁維持(側溝整備)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
作業土工	床堀	1,899	1,228	直営					
	埋戻し	3,311	1.19	直営					
	埋戻し	6,411	1.33	直営					
	土砂等運搬	1,929	0.6	直営					
側溝工	自由勾配側溝	9,767	17.51	直営					
	自由勾配側溝(横断)	21,100	6.17	直営					
	側溝蓋	2,053	0.4	直営					
	グレーチング蓋	12,630	0.2	直営					
	グレーチング蓋(横断)	13,030	0.2	直営					
構造物撤去工	Co構造物取壊し	14,410	3.1	直営					
	殻運搬(鉄筋Co)	2,188	0.12	直営					

