

建設工事 低入札価格調査 提出時チェックリスト

工事名： 令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事
 箇所名： 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)
 受注会社名： 中野土建株式会社

提出様式	チェック項目	低入札調査通知後2日以内	しゅん工届提出時
様式3-2	(提出時の鑑)	レ	レ
チェックリスト	(本表:低入札価格調査提出のチェックリスト)	レ	レ
共通事項(調査様式-1、2と調査表-1~8に共通)	1 提出期日右記の指定日以前	レ	レ
	2 提出期日以降の差し替え、再提出は原則できない	レ	レ
	3 記載内容を補足する資料の添付	レ	レ
	4 調査様式-1、2と調査表-1~8のpdfファイルの提出	レ	レ
工事調査様式-1	1 入札した理由を詳細に記載	レ	提出不要
	2 施工可能な具体的理由の記載	レ	
	上記理由の添付書類	レ	
	3 手持ち工事の記載	レ	
	手持ち工事の契約書の写しを添付	レ	
	4 件工事の低入札価格調査等の記載	レ	
工事調査表-1	1 調査表2の総括表として記載	レ	レ
工事調査表-2	1 調査表1の内訳書として記載	レ	レ
	2 他の様式と突合せ矛盾がない	レ	レ
	3 必要となる全ての経費の計上	レ	レ
	4 計数的根拠のある数量	レ	レ
	5 直工と現場管理費を適正に計上	レ	レ
	6 現場管理費を適正に計上	レ	レ
	自社社員の賃台帳等の写しを添付	レ	←
	7 一般管理費を適正に計上	レ	レ
	8 不足額を一般管理費等に計上	レ	レ
	9 値引き等が行われていない	レ	レ
	10 実績額に乖離がある場合の理由を記載	レ	レ
	積算根拠として見積書の添付	レ	レ
工事調査表-3	1 手持ち資材の内訳を記載	手持ち資材はございません。	手持ち資材はございません。
	保有を証明する写真等の添付	〃	〃
	2 手持ち資材の原価を記載	〃	〃
	調達価格を証明する契約書の写しを添付	〃	〃
工事調査表-4	1 単価は合理的かつ現実的に記載	レ	レ
	押印した見積書、取引実績等の写しを添付	レ	←
	2 取引年数等の記載	レ	レ
	取引関係を証明する写しを添付	レ	←
	3 自社製品は製造原価の記載	自社製品はございません。	自社製品はございません。
	販売実績、製造原価を証明できる写しを添付	〃	〃
工事調査表-5	1 手持ち機械を記載	手持ち機械はございません。	手持ち機械はございません。
	機械管理台帳の写しと写真を添付	〃	〃
	稼働状況等使用可能な管理状態の証明を添付	〃	〃
	2 単価は使用実態に伴う原価を記載	〃	〃
	原価の算定根拠を添付	〃	〃
	課税台帳登録事項証明書等を添付	〃	〃
	減価償却額の証明を添付	〃	〃
	その他原価を証明するものを添付	〃	〃
工事調査表-6	1 自社従事者は()内外書き、下請け従事者と区別し記載	レ	レ
	自社社員である証明、給与明細書写しの添付	レ	—
	自社従事者は必要な資格を有している証明を添付	レ	—
	2 単価は日額賃金を記載	レ	レ
	3 員数はのべ人数を記載	レ	レ
	4 下請会社名等は下請け会社とその関係を記載	レ	レ
工事調査表-7	1 調査表-6による従事者配置計画を記載	レ	レ
	2 配置予定人数は、県が公表している職種にて記載	レ	レ
	自社従事者の職種ごとの配置計画を添付	レ	レ
工事調査表-8	1 発生するすべての建設副産物について記載	レ	レ
	受け入れ予定会社の受け入れ承諾書を添付	レ	—
	2 価格欄は取引実績以上の合理的、現実的な額を記載	レ	レ
	受け入れ予定会社の見積り等を添付	レ	—
工事調査表-9	1 配置する技術者の名簿について記載	レ	レ
	(低入札措置による専任技術者又は別途配置技術者も記載	レ	レ
	自社雇用が確認できる健康保険証等の写しを添付	レ	←
	技術者の資格を有する書面の写しを添付	レ	←
工事調査様式-2	1 赤字理由を調査表の内容を踏まえ記載	提出不要	レ
	2 各費目別毎に具体的理由を記載		レ

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		32,930,658		32,930,658			39,737,224	
共通仮設費		3,806,000		3,806,000			4,613,500	
純工事費		36,736,658		36,736,658			44,350,724	
現場管理費		12,464,000		12,464,000			14,386,000	
工事原価		49,200,658		49,200,658			58,736,724	
一般管理費等		9,179,342		5,679,342			6,553,276	
工事価格合計		58,380,000		54,880,000		65,290,000	65,290,000	
消費税		5,838,000		5,488,000		6,529,000	6,529,000	
工事費計		64,218,000		60,368,000		71,819,000	71,819,000	

工事調査表－２ 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名		令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
斜面对策	1	式		1								
地下水排除工	1	式	32,827,016	1		32,827,016				39,629,904		
集水ボーリング工	1	式	29,786,466	1		29,786,466				31,581,820		
ボーリング	700	m	22,400,000	700	32,000	22,400,000		215	32,330	6,950,950	1.01	
ボーリング		m				0		475	36,260	17,223,500		
保孔管	700	m	6,305,600	700	9,008	6,305,600		690	9,125	6,296,250	1.01	
ボーリング仮設機材	2	回	1,038,000	2	519,000	1,038,000		2	536,500	1,073,000	1.03	
保孔管小運搬	2	回	5,794	2	2,897	5,794		2	2,980	5,960	1.03	
導水管	28	m	37,072	28	1,324	37,072		24	1,340	32,160	1.01	
排水ボーリング工	1	式	3,040,550	1		3,040,550				8,048,084		
ボーリング	50	m	2,166,000	50	43,320	2,166,000		149.4	43,790	6,542,226	1.01	
保孔管	50	m	300,300	50	6,006	300,300		149	6,122	912,178	1.02	
ボーリング仮設機材	1	回	519,000	1	519,000	519,000		1	536,500	536,500	1.03	
井戸蓋	1	式	55,250	1	55,250	55,250		1	57,180	57,180	1.03	
仮設工	1	式	103,642	1		103,642				107,320		
仮設工	1	式	103,642	1		103,642				107,320		
らせんタラップ(再)設置・撤去	1	式	103,642	1	103,642	103,642		1	107,320	107,320	1.04	
直接工事費	1	式	32,930,658	1		32,930,658				39,737,224		
準備費								1	69,500	69,500		
営繕費								1	150,000	150,000		
現場環境改善費(率分)	1	式	405,000	1		405,000		1		468,000		
共通仮設費率計上分	1	式	3,401,000	1		3,401,000		1		3,926,000		
共通仮設費 計	1	式	3,806,000	1		3,806,000				4,613,500		
純工事費	1	式	36,736,658	1		36,736,658				44,350,724		
現場管理費	1	式	12,464,000	1		12,464,000				14,386,000		
工事原価	1	式	49,200,658	1		49,200,658				58,736,724		
一般管理費等	1	式	9,179,342	1		5,679,342				6,553,276		
工事価格計	1	式	58,380,000	1		54,880,000				65,290,000		
消費税	1	式	5,838,000	1		5,488,000				6,529,000		
工事費計	1	式	64,218,000	1		60,368,000				71,819,000		

共 通 仮 設 費 内 訳 書

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額
仮 設 費	水道設備 設置 撤去費	1	式		0
	電気設備 設置 撤去費	1	式		200,000
	仮道 設置 撤去 補修費	1	式		220,000
	水替仮締切	1	式		0
	除雪費	1	式		0
	その他	1	式		185,000
	小 計				605,000
準 備 費	準備 片付け	1	式		300,000
	調査 測量 丁張(レベル・光波リース含む)	1	式		350,000
	伐開 除根 整地	1	式		100,000
	その他	1	式		50,000
	小 計				800,000
営 繕 費	現場事務所 設置 撤去損料	1	式		200,000
	休憩所及び倉庫 設置 撤去損料	1	式		200,000
	トイレ 設置撤去損料 及び 汲み取り料	1	式		100,000
	事務所備品	1	式		100,000
	その他	1	式		100,000
	小 計				700,000
運 搬 費	トレーラー	1	式		200,000
	重建設機械分解組立運搬費	1	式		0
	重機運搬費	1	式		500,000
	その他	1	式		260,000
	小 計				960,000
役 務 費	機械等設備 借地代	1	式		100,000
	材料置き場 借地代	1	式		120,000
	その他	1	式		0
	小 計				220,000
安 全 費	交通管理に要する費用(ガードマン等)	1	式		0
	安全施設に要する費用(機械損料)	1	式		220,000
	安全管理に要する費用(設置・撤去・維持)	1	式		100,000
	その他	1	式		80,000
	小 計				400,000
技術管理費	品質	1	式		100,000
	工程・出来形管理	1	式		100,000
	地質調査費	1	式		0
	その他試験費	1	式		100,000
	小 計				300,000
現場環境改善費		1	式		468,000
その他仮設費		1	式		160,500
計					4,613,500

現 場 経 費

大工種 コード	工種 コード	明細 コード	明 細	数量	単位	予算金額	変 更 予算金額	完成金額
005	800	803	動力用水光熱費	1	式	100,000	80,000	80,000
		804	運 搬 費	1	式	50,000	50,000	50,000
		805	設 計 料	1	式	50,000	50,000	50,000
		806	租 税 公 課	1	式	100,000	10,336	10,336
		807	地 代 家 賃	1	式	50,000	0	0
		808	社 員 給 料	1	式	8,860,000	10,720,000	10,720,000
		809	法 定 福 利 費	1	式	1,606,200	1,922,400	1,922,400
		810	福 利 厚 生 費	1	式	150,000	150,000	150,000
		811	労 務 管 理 費	1	式	139,270	42,000	42,000
		812	事 務 用 品 費	1	式	60,000	85,000	85,000
		813	通 信 費	1	式	35,000	25,000	25,000
		814	社員交通費・旅費	1	式	400,000	350,000	350,000
		815	交 際 費	1	式	20,000	135,000	135,000
		816	保 険 料	1	式	100,000	100,000	100,000
		817	消 耗 品 費	1	式	5,000	5,000	5,000
		818	補 償 料	1	式	0	0	0
		819	広 告 宣 伝 費	1	式	0	0	0
		820	修 繕 費	1	式	0	0	0
		821	試 験 費	1	式	50,000	50,000	50,000
		822	履行保証・雑費	1	式	200,000	200,000	200,000
		823	処 分 費	1	式	20,000	20,000	20,000
		824	そ の 他	1	式	468,530	391,264	391,264
			計			12,464,000	14,386,000	14,386,000

一般管理費

費 目	内 容	数量	単位	単 価	金 額	備 考
① 役員報酬	役員及び監査役に対する報酬	1.0	式		680,000	
② 従業員給料手当	本社の従業員に対する給料、賞与等	1.0	式		990,000	
③ 退職金	退職給与引当金繰入額の対象外の役員及び従業員の退職金	1.0	式		350,000	
④ 法定福利費	本社の従業員に対する労災、雇用、健康保険等の事業主負担	1.0	式		680,000	
⑤ 福利厚生費	本社の従業員に対する慰安娯楽、賞与被服・慶弔見舞金等	1.0	式		450,000	
⑥ 修繕維持費	建物、機械、装置等の修繕維持費	1.0	式		460,000	
⑦ 事務用品費	事務用消耗品、固定資産外の事務備品、新聞、図書購入費	1.0	式		180,000	
⑧ 通信交通費	通信費、交通費及び旅費	1.0	式		450,000	
⑨ 動力用水光熱費	電力、水道、ガス等の費用	1.0	式		165,000	
⑩ 調査研究費	技術研究、開発等の費用	1.0	式		120,000	
⑪ 公告宣伝費	公告、広告、宣伝に要する費用	1.0	式		60,000	
⑫ 交際費	本社への来客等の対応に要する費用	1.0	式		150,000	
⑬ 寄付金		1.0	式		25,000	
⑭ 地代家賃	事務所、寮、社宅等の借地借家料	1.0	式		120,000	
⑮ 原価償却費	建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却費	1.0	式		325,000	
⑯ 開発研究費償却	新技術の研究、市場の開拓等のための特別支出費	1.0	式		120,000	
⑰ 租税公課	不動産取得税、固定資産税等の租税及びその他の公課	1.0	式		320,000	
⑱ 保険料	火災保険その他の損害保険	1.0	式		180,000	
⑲ 契約保証費	契約の保証に必要な費用	1.0	式		350,000	
⑳ 雑費	協会活動費、電算経費、社内打合せ、ICT等の経費	1.0	式		378,276	
合 計					6,553,276	

御 見 積 書

令和 8年 8月 10日

中野土建株式会社 殿

件 名 : 令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事

長野市稲里町中氷鉋1085-7
総合地質コンサルタント株式会社
代表取締役 大久保 健

下記の通り御見積り致しました。何卒御用命の程お願い申し上げます。

合 計 金 額 ￥ 49,060,000 . -

・ 見 積 代 金 ￥ 44,600,000 . -

・ 消 費 税 額 ￥ 4,460,000 . -

施 工 場 所 : 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円 (山ノ内町 落合)

施 工 内 容 : 地下水排除工 排水ボーリング工 $\Sigma L = 149m$ 集水ボーリング工 $\Sigma L = 690m$

見 積 有 効 期 限 : 1ヵ月

御 支 払 条 件 : 貴社規定通り

そ の 他 :

令和7年度 国補砂防メンテナンス(地) 工事

見 積 金 額 ¥44,600,000.-

項	目	名 称 ・ 規 格 等	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
* * 本 工 事 費 * *											
地下水排除工			式	1.0			39,737,224			A-1.より	
直接工事費							39,737,224				
共通仮設費			式	1.0			397,000				
諸経費1	現場管理費		式	1.0			1,542,000				
諸経費2	法定福利費を除く		式	1.0			1,731,776				
諸経費3	法定福利費		式	1.0			1,192,000				
工事価格 計							44,600,000				

項 目	名称・規格等	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
斜面对策			式			
地下水排除工			式			
集水ボーリング工			式			
ボーリング		215	m	32,330	6,950,950	労・機
ボーリング		475	m	36,260	17,223,500	労・機
保孔管		690	m	9,125	6,296,250	材・労・機
ボーリング仮設機材		2	回	536,500	1,073,000	労・機
保孔管小運搬		2	回	2,980	5,960	労・機
導水管		24	m	1,340	32,160	材・労
排水ボーリング工						
ボーリング		149.4	m	43,790	6,542,226	労・機
保孔管		149	m	6,122	912,178	材・労・機
ボーリング仮設機材		1	回	536,500	536,500	労・機
井戸蓋		1	式	57,180	57,180	労・機
仮設工						
仮設工						
らせんタラップ(再)設置・撤去		1	式	107,320	107,320	労・機
小計					39,737,224	

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

うち自社工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表－9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿												
工事名		令和7年度 国補砂防メンテナンス(地)工事 千曲川圏域 管内一円 北信管内一円(山ノ内町 落合)										
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
監理技術者	山本 洋	一級土木施工管理技士	平成19年2月23日	C061001795	専任	監理技術者	山本 洋	一級土木施工管理技士	平成19年2月23日	C061001795	専任	
現場代理人 補助技術者兼務	田中修一路	一級土木施工管理技士	令和2年2月14日	C191002017	専任	現場代理人 補助技術者兼務	田中修一路	一級土木施工管理技士	令和2年2月14日	C191002017	専任	
監理技術者補佐	徳竹 虎男	一級土木施工管理技士	平成10年3月10日	9708668	専任	監理技術者補佐	徳竹 虎男	一級土木施工管理技士	平成10年3月10日	9708668	専任	

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	71,819,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	71,819,000円
落札率(A/a)←調査表1	94.00%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--