

### その価格により入札した理由書

件名：令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区  
 業者名：中野土建株式会社  
 住所：長野県中野市西2丁目5番11号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可能な為、また、使用機械については協力会社保有の機材にて施工可能な為 2.現場条件を確認した結果、仮設計画の設計の妥当性・施工実現性等明確で、共通仮設費の削減が可能と判断した為 3.現場管理に3次元設計データ、及びICT機器を活用することにより、現場管理費を削減できると判断した為 4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上し、また、工事全体を通してICTを活用する予定であり、それにより生産性向上が図れ、管理費を削減できると判断した為 以上を踏まえた上で、令和5年4月以降の仕事量の確保を目指して、自社及び協力会社にて協議検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	1.令和4年度 河川災害復旧助成工事 (一)千曲川 野沢温泉村 下流(箕作から月岡2工区) 2.令和6年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事 (一)中野飯山線 中野市 柳沢北 3.令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 県内一円 北信管内一円 橋梁補修(日野橋他2橋) 4.令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事_県内一円 北信管内一円 橋梁補修(立ヶ花橋) 5.令和6年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 (一)中野小布施線 中野市 桜沢1工区 6.令和6年度 防災・安全交付金(街路)工事 (都)立ヶ花東山線 中野市 吉田
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	北信建設事務所	平成25年度 防災・安全交付金(代行)工事	(市)4-116号 飯山市 小菅	95	107,520,000	97,000,000	90.22%	
2	北信建設事務所	平成25年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)403号 飯山市 中央橋架替(2)	86	153,970,000	139,500,000	90.60%	
3	北信建設事務所	平成25年度 防災・安全交付金(代行)工事	(市)4-116号 飯山市 小菅	95	107,520,000	97,000,000	90.22%	
4	北信建設事務所	平成26年度 防災・安全交付金(通常砂防)・県単道路改築合併工事	(砂)東新川・(主)飯山妙高高原線 中野市 親川(2)・中野市 親川	89	58,470,000	53,200,000	90.99%	
5	北信建設事務所	平成26年度 社会資本整備総合交付金(復興)砂防工事	(砂)白鳥川 下水内郡栄村 白鳥	91	170,640,000	154,400,000	90.48%	
6	北信建設事務所	平成26年度 防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(砂防)工事	(砂)野々海川 飯山市 照岡	86	180,290,000	162,600,000	90.19%	
7	北信建設事務所	平成27年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)豊田中野線 中野市 笠倉～壁田(2)	88	116,470,000	107,900,000	92.64%	
8	須坂建設事務所	平成28年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)豊野南志賀公園線 上高井郡高山村 温泉～五色	87	89,070,000	82,230,000	92.32%	
9	北信建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)403号 飯山市 中央橋防災(3)	85	39,100,000	36,020,000	92.12%	
10	北信建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(修繕)雪寒・防雪工事	(主)飯山野沢温泉線 下高井郡木島平村 中村	87	32,430,000	29,350,000	90.50%	
11	北信建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事	(砂)三ノ沢 下高井郡木島平村 原大沢	83	56,440,000	51,440,000	91.14%	
12	北信建設事務所	平成30年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)豊田中野線 中野市 笠倉から壁田1工区	95	368,860,000	341,200,000	92.50%	
13	北信建設事務所	令和元年度 特定緊急砂防(緊急対策事業)工事	(砂)井出川 飯山市 照岡2工区	94	139,340,000	126,800,000	91.00%	低入調査
14	北信建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(火山砂防)(緊急対策事業)工事	(砂)夜間瀬川 中野市 越	87	31,120,000	28,640,000	92.03%	
15	北信建設事務所	令和元年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)豊田中野線 中野市 笠倉から壁田 2工区	94	115,160,000	105,950,000	92.00%	
16	千曲建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(道路)工事	(主)坂城インター線 埴科郡坂城町 中之条3工区	92	273,010,000	257,950,000	94.48%	低入調査
17	北信建設事務所	令和元年度 国補通常砂防(事業間連携)(緊急対策事業)工事	(砂)寒沢 山ノ内町 寒沢	94	151,910,000	139,760,000	92.00%	
18	北信建設事務所	令和2年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)中野飯山線 中野市 柳沢	94	91,500,000	84,180,000	92.00%	
19	北信地域振興局	令和2年度 県営農村地域防災減災事業 永田地区 ため池堤体工事	中野市 大字永江	89	214,050,000	196,800,000	91.94%	低入調査
20	北信建設事務所	令和3年度 河川災害復旧助成工事	(一)千曲川 野沢温泉村 下流(東大滝1工区)	90	335,280,000	308,730,000	92.08%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		102,370,544		102,370,544			115,665,350	
共通仮設費		13,328,000		13,328,000			14,696,000	
純工事費		115,698,544		115,698,544			130,361,350	
現場管理費		39,869,000		36,000,000			40,200,000	
工事原価		155,567,544		151,698,544			170,561,350	
一般管理費等		25,162,456		17,801,456			19,428,650	
工事価格合計		180,730,000		169,500,000		189,990,000	189,990,000	
消費税		18,073,000		16,950,000		18,999,000	18,999,000	
工事費計		198,803,000		186,450,000		208,989,000	208,989,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路改良		式		1									
道路土工		式		1		928,770				341,134			
掘削工		式		1		769,680				341,134			
掘削		m3		110	1,220	134,200		0					
土砂運搬工		m3		120	4,258	510,960		26	4,407	114,582	1.035		
整地		m3		120	126	15,120		0					
床掘り		m3		50	2,188	109,400		26	2,252	58,552	1.029		
残土処分		m3				0		28	6,000	168,000			増工
路床盛土工		式		1		159,090							
路床盛土		m3		30	5,303	159,090		0					
軽量盛土工		式		1		84,974,722				94,865,616			
軽量盛土工		式		1		39,989,400				49,799,160			
軽量盛土		m3		1,245	32,120	39,989,400		1,548	32,170	49,799,160	1.002		
保護コンクリート		式		1		3,038,267				3,077,040			
保護コンクリート		m3		61	31,280	1,908,080		61	31,440	1,917,840	1.005		
溶接金網		m2		405	2,753	1,114,965		407	2,772	1,128,204	1.007		
目地板		m2		3	5,074	15,222		6	5,166	30,996	1.018		
壁面工		式		1		24,705,181				27,846,637			
壁面材設置		m2		438	5,095	2,231,610							
壁面材設置		m2				0		438	5,175	2,266,650			工法変更
壁面材材料		式		1	11,835,207	11,835,207							
壁面材材料		式		1				1	14,189,613	14,189,613			使用材料変更
場所打杭 96~108		本		13	335,400	4,360,200		13	338,800	4,404,400	1.010		
ボルト接合		回		5	12,120	60,600		5	12,320	61,600	1.017		
場所打杭材料費		式		1	5,805,564	5,805,564		1	6,499,774	6,499,774	1.120		使用材料数量増
やぐら設置・撤去		回		2	206,000	412,000		2	212,300	424,600	1.031		

令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区												
工事名	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
地覆コンクリート工		式		1		4,470,513				4,175,226		
プレキャストガードレール基礎		m		87	26,231	2,282,097		86	26,404	2,270,744	1.007	
台座コンクリート		m3		31	39,420	1,222,020		23	39,890	917,470	1.012	
型枠		m2		52	9,420	489,840		52	9,792	509,184	1.039	
目地板		m2		24	5,074	121,776		23	5,166	118,818	1.018	
間詰コンクリート		m3		9	39,420	354,780		9	39,890	359,010	1.012	
現場塗装工		式		1		5,062,000				2,457,500		
下塗		式		1	1,214,000	1,214,000		1	422,600	422,600	0.348	塗装面積減
上塗		式		1	3,663,000	3,663,000		1	1,871,000	1,871,000	0.511	塗装面積減
トップコート塗装		式		1	185,000	185,000		1	163,900	163,900	0.886	塗装面積減
調整コンクリート工		式		1		3,149,010				3,990,082		
調整コンクリート		m3		60	31,280	1,876,800		86	31,440	2,703,840	1.005	
型枠		m2		114	9,420	1,073,880		110	9,792	1,077,120	1.039	
目地板		m2		5	5,074	25,370		5	5,166	25,830	1.018	
洗掘防止コンクリート		m3		4	43,240	172,960		4	43,850	175,400	1.014	
ひび割れ防止鉄筋		t		0		0		0.04	197,300	7,892		増工
排水工		式		1		991,234				987,041		
暗渠排水材		m		242	3,164	765,688		234	3,171	742,014	1.002	
排水管 耐圧ポリエチレン管 φ450		m		8	22,940	183,520		8	22,960	183,680	1.001	
コンクリート		m3		0.3	39,310	11,793		1	39,790	39,790	1.012	
型枠		m2		3	9,420	28,260		2	9,792	19,584	1.039	
鉄筋		t		0.01	197,300	1,973		0	197,300	1,973	1.000	
タイロッド工		式		1		3,569,117				2,532,930		
タイロッド取付(TYPE-1)		m		190	223	42,370		104	231	24,024	1.036	
タイロッド材料(TYPE-1)		式		1	1,881,417	1,881,417		1	946,320	946,320	0.503	使用材料数量減
タイロッド取付(TYPE-2)		m		34	223	7,582		33	231	7,623	1.036	
タイロッド材料(TYPE-2)		式		1	1,637,748	1,637,748		1	1,554,963	1,554,963	0.949	使用材料数量減

令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区												
工事名	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路付属施設工		式		1		62,640				56,376		
境界工		式		1		62,640				56,376		
境界杭		本		10	6,264	62,640		9	6,264	56,376	1.000	
仮設工		式		1		16,404,412				18,808,176		
指定仮設工		式		1		3,459,870				4,341,600		
ヤード造成		m2		666	5,195	3,459,870		810	5,360	4,341,600	1.032	
任意仮設工		式		1		12,944,542				14,466,576		
交通管理工		式		1	3,253,140	3,253,140		1	5,457,060	5,457,060	1.677	交通誘導員増
壁面取付足場		式		1	2,652,618	2,652,618		1	2,738,356	2,738,356	1.032	
杭用足場工		式		1	7,038,784	7,038,784		1	6,271,160	6,271,160	0.891	足場体積減
準備費		式										
準備費		式								378,048		
準備費		式								378,048		
樹木除根		式						1	268,400	268,400		
樹木運搬費		式						1	55,648	55,648		
木根処分費		m3						12	4,500	54,000		
技術管理費		式										
技術管理費		式								859,000		
技術管理費		式								859,000		
3次元起工測量・3次元設計データ作成費用		式						1	859,000	859,000		
営繕費		式										
営繕費		式								357,000		
営繕費		式								357,000		
快適トイレ費用		月						7	51,000	357,000		
直接工事費		式		1		102,370,544				115,665,350		

令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区												
工事名	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
**現場環境改善費(率分)**		式		1		1,003,000				1,093,000		
**共通仮設費率計上分**		式		1		12,325,000				13,603,000		
共通仮設費 計		式		1		13,328,000				14,696,000		
純工事費		式		1		115,698,544				130,361,350		
現場管理費		式		1		36,000,000				40,200,000		
工事原価		式		1		151,698,544				170,561,350		
一般管理費等		式		1		17,801,456				19,428,650		
工事価格計		式		1		169,500,000				189,990,000		
消費税		式		1		16,950,000				18,999,000		
工事費計		式		1		186,450,000				208,989,000		

## 共通仮設費内訳書

名称	摘要	数量	単位	単価	金額
仮設費	水道設備 設置 撤去費	1	式		0
	電気設備 設置 撤去費	1	式		350,000
	仮道 設置 撤去 補修費	1	式		100,000
	水替仮締切	1	式		120,000
	除雪費	1	式		300,000
	その他	1	式		100,000
	小 計				970,000
準備費	準備 片付け	1	式		400,000
	調査 測量 丁張(レベル・光波リース含む)	1	式		1,500,000
	伐開 除根 整地	1	式		0
	その他	1	式		48,000
	小 計				1,948,000
営繕費	現場事務所 設置 撤去損料	1	式		1,200,000
	休憩所及び倉庫 設置 撤去損料	1	式		500,000
	トイレ 設置撤去損料 及び 汲み取り料	1	式		850,000
	事務所備品	1	式		430,000
	その他	1	式		200,000
	小 計				3,180,000
運搬費	トレーラー	1	式		900,000
	重建設機械分解組立運搬費	1	式		0
	重機運搬費	1	式		1,500,000
	その他	1	式		800,000
	小 計				3,200,000
役務費	機械等設備 借地代	1	式		400,000
	材料置き場 借地代	1	式		0
	その他	1	式		0
	小 計				400,000
安全費	交通管理に要する費用(ガードマン等)	1	式		0
	安全施設に要する費用(機械損料)	1	式		1,000,000
	安全管理に要する費用(設置・撤去・維持)	1	式		650,000
	その他	1	式		300,000
	小 計				1,950,000
技術管理費	品質	1	式		1,000,000
	工程・出来形管理	1	式		500,000
	地質調査費	1	式		0
	その他試験費	1	式		300,000
	小 計				1,800,000
現場環境改善費		1	式		1,093,000
その他仮設費		1	式		155,000
計					14,696,000



一般管理費

費目	内容	数量	単位	単価	金額	備考
① 役員報酬	役員及び監査役に対する報酬	1.0	式		2,100,000	
② 従業員給料手当	本社の従業員に対する給料、賞与等	1.0	式		2,800,000	
③ 退職金	退職給与引当金繰入額の対象外の役員及び従業員の退職金	1.0	式		1,350,000	
④ 法定福利費	本社の従業員に対する労災、雇用、健康保険等の事業主負担	1.0	式		1,550,000	
⑤ 福利厚生費	本社の従業員に対する慰安娯楽、賞与被服・慶弔見舞金等	1.0	式		1,200,000	
⑥ 修繕維持費	建物、機械、装置等の修繕維持費	1.0	式		1,250,000	
⑦ 事務用品費	事務用消耗品、固定資産外の事務備品、新聞、図書購入費	1.0	式		800,000	
⑧ 通信交通費	通信費、交通費及び旅費	1.0	式		1,220,000	
⑨ 動力用水光熱費	電力、水道、ガス等の費用	1.0	式		840,000	
⑩ 調査研究費	技術研究、開発等の費用	1.0	式		850,000	
⑪ 公告宣伝費	公告、広告、宣伝に要する費用	1.0	式		150,000	
⑫ 交際費	本社への来客等の対応に要する費用	1.0	式		450,000	
⑬ 寄付金		1.0	式		100,000	
⑭ 地代家賃	事務所、寮、社宅等の借地借家料	1.0	式		530,000	
⑮ 原価償却費	建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却費	1.0	式		1,220,000	
⑯ 開発研究費償却	新技術の研究、市場の開拓等のための特別支出費	1.0	式		350,000	
⑰ 租税公課	不動産取得税、固定資産税等の租税及びその他の公課	1.0	式		1,050,000	
⑱ 保険料	火災保険その他の損害保険	1.0	式		500,000	
⑲ 契約保証費	契約の保証に必要な費用	1.0	式		550,000	
⑳ 雑費	協会活動費、電算経費、社内打合せ、ICT等の経費	1.0	式		568,650	
合計					19,428,650	



工事調査表一4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名	令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区													
	工種種別	品名規格	単位	入札時			工事完成時(実績)						備考 (市場単価を記入)	
				数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地		入札者との関係
軽量盛土工														
軽量盛土工	軽量盛土材	m3	1,245.0	29,800	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	1548.0	29,800	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
保護・地覆・調整Co	生コン 18-8-25BB(W/C=60%以下)	m3	47.2	23,550	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	38.6	23,550	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)		
	生コン 18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	0.3	23,450	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	1.1	23,450	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)		
	生コン 24-12-25BB(W/C=55%以下)	m3	129.5	23,900	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)	157.4	23,900	北信生コン共同組合	飯山市大字静間	協力会社(40年)		
	溶接鉄筋金網	m2	405.0	2,270	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)	407.0	2,270	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)		
	再生クラッシュアラン	m3	37.0	3,700	北信地区砕石共同組合	長野市大字村山	協力会社(40年)	0.0		北信地区砕石共同組合	長野市大字村山	協力会社(40年)		
	瀝青質目地地板 10mm	m2	35.5	2,310	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)	37.7	2,310	(株)本久	長野市桐原	協力会社(40年)		
壁面工	壁面材材料(コンクリート製)	式	1.0	11,835,207	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)							
	壁面材材料(アルミ製)	式						1.0	2,266,650	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
	モルタル 1:3	m3	10.179	26,950	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	10.179	26,950	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
	場所打杭材料費	式	1.0	5,805,564	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	1.0	6,499,774	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	部材数量増	
地覆コンクリート工	プレキャストガードレール基礎	本	43.5	38,400	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)	42.0	38,400	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)		
	プレキャストガードレール連結ボルト	本	87.0	1,850	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)	86.0	1,850	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)		
現場塗装工	塗装下塗り材	kg	56.8	14,300	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	17.5	14,300	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
	塗装上塗り材	kg	113.7	20,100	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	70.0	20,100	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
	塗装トップコート材	kg	1.84	20,600	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	3.6	20,600	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
排水工	暗渠排水材	m	242.0	2,970	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	234.0	2,970	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
	耐圧ホリエチレンパイプ(ハウエル管)	m	8.08	22,200	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	8.0	22,200	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
	異形棒鋼 D13	t	0.0103	117,200	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	0.050	117,200	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		
タイロッド工	タイロッド材料(TYPE-1)	式	1.0	1,881,417	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	1.0	946,320	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	部材数量減	
	タイロッド材料(TYPE-2)	式	1.0	1,637,748	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	1.0	1,554,963	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	部材数量減	
道路付属施設工														
境界工	境界杭	本	10.0	1,720	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)	9.0	1,720	(株)フセヤ	中野市大字新保	協力会社(10年)		
仮設工														
作業ヤード整備工	シート 3.6×5.4×0.4	枚	37.962	7,690	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)	46.17	7,690	北陽建設(株)	長野市大字稲葉	協力会社(30年)		





令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区									
工事名	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
地覆コンクリート	特殊運転手	26,832	6.3893	(株)フセヤ 協力会社10年	27,976	5.667	(株)フセヤ 協力会社10年	1.043	
	型わく工	27,456	10.0464	(株)フセヤ 協力会社10年	28,600	10.046	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	土木一般世話役	30,160	8.9976	(株)フセヤ 協力会社10年	31,096	8.235	(株)フセヤ 協力会社10年	1.031	
	特殊作業員	27,248	8.4773	(株)フセヤ 協力会社10年	28,392	7.337	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	普通作業員	24,128	19.8753	(株)フセヤ 協力会社10年	25,064	18.583	(株)フセヤ 協力会社10年	1.039	
現場塗装工	土木一般世話役	30,160	8.9976	北陽建設(株) 協力会社30年	31,096	6.07	(株)フセヤ 協力会社10年	1.031	
	特殊作業員	27,248	8.4773	北陽建設(株) 協力会社30年	28,392	12.14	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	普通作業員	24,128	19.8753	北陽建設(株) 協力会社30年	25,064	6.07	(株)フセヤ 協力会社10年	1.039	
調整コンクリート	特殊運転手	26,832	1.0320	(株)フセヤ 協力会社10年	27,976	1.479	(株)フセヤ 協力会社10年	1.043	
	型わく工	27,456	22.0248	(株)フセヤ 協力会社10年	28,600	21.252	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	土木一般世話役	30,160	6.5099	(株)フセヤ 協力会社10年	31,096	7.051	(株)フセヤ 協力会社10年	1.031	
	特殊作業員	27,248	2.0820	(株)フセヤ 協力会社10年	28,392	2.802	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	普通作業員	24,128	21.7393	(株)フセヤ 協力会社10年	25,064	23.730	(株)フセヤ 協力会社10年	1.039	
排水工	特殊運転手	26,832	0.0258	北陽建設(株) 協力会社30年	27,976	0.086	(株)フセヤ 協力会社10年	1.043	
	型わく工	27,456	0.5796	北陽建設(株) 協力会社30年	28,600	0.386	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	土木一般世話役	30,160	0.1808	北陽建設(株) 協力会社30年	31,096	0.204	(株)フセヤ 協力会社10年	1.031	
	特殊作業員	27,248	0.0415	北陽建設(株) 協力会社30年	28,392	0.138	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	普通作業員	24,128	2.4680	北陽建設(株) 協力会社30年	25,064	2.381	(株)フセヤ 協力会社10年	1.039	
タイロッド工	土木一般世話役	30,160	0.3808	北陽建設(株) 協力会社30年	31,096	0.232	(株)フセヤ 協力会社10年	1.031	

令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区									
工事名	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
	特殊作業員	27,248	0.3808	北陽建設(株) 協力会社30年	28,392	0.232	(株)フセヤ 協力会社10年	1.042	
	普通作業員	24,128	1.1872	北陽建設(株) 協力会社30年	25,064	0.726	(株)フセヤ 協力会社10年	1.039	
道路付属施設工									
境界杭工	普通作業員	24,128	0.1883	(株)フセヤ 協力会社10年	25,064	0.169	(株)フセヤ 協力会社10年	1.039	
仮設工									
指定仮設工									
作業ヤード整備工	とび工	28,600	56.61	北陽建設(株) 協力会社30年	29,744	68.850	北陽建設(株) 協力会社30年	1.040	
	土木一般世話役	30,160	11.322	北陽建設(株) 協力会社30年	31,096	13.770	北陽建設(株) 協力会社30年	1.031	
	普通作業員	24,128	10.656	北陽建設(株) 協力会社30年	25,064	12.960	北陽建設(株) 協力会社30年	1.039	
任意仮設工									
交通管理工	交通誘導警備員A	16,536	106	(株)全日警サービス長野 協力会社30年	17,368	102	(有)TSK	1.050	
	交通誘導警備員B	14,144	106	(株)全日警サービス長野 協力会社30年	14,768	204	(有)TSK	1.044	
	交通誘導警備員A 休日			(株)全日警サービス長野 協力会社30年	19,952	12	(有)TSK		
	交通誘導警備員B 休日			(株)全日警サービス長野 協力会社30年	18,022	24	(有)TSK		
壁面取付足場	とび工	28,600	44.71	北陽建設(株) 協力会社30年	29,744	44.710	北陽建設(株) 協力会社30年	1.040	
	土木一般世話役	30,160	8.416	北陽建設(株) 協力会社30年	31,096	8.416	北陽建設(株) 協力会社30年	1.031	
	普通作業員	24,128	6.838	北陽建設(株) 協力会社30年	25,064	6.838	北陽建設(株) 協力会社30年	1.039	
杭用足場工	とび工	28,600	20.928	北陽建設(株) 協力会社30年	29,744	17.088	北陽建設(株) 協力会社30年	1.040	
	型わく工	27,456	75.8640	北陽建設(株) 協力会社30年	28,600	61.944	北陽建設(株) 協力会社30年	1.042	
	土木一般世話役	30,160	36.624	北陽建設(株) 協力会社30年	31,096	29.904	北陽建設(株) 協力会社30年	1.031	
	普通作業員	24,128	96.792	北陽建設(株) 協力会社30年	25,064	79.032	北陽建設(株) 協力会社30年	1.039	



うち自社工種別従事者配置計画

工事名		令和6年度 防災・安全交付金 雪寒(重点)工事 (国)292号 山ノ内町 十二沢1工区																
工種	種別	入札時							工事完成時							(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
		配置予定人数						計(A)	配置予定人数						計(B)			
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	型枠工	その他		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	型枠工	その他				
道路改良																		
道路土工																		
軽量盛土工																		
道路付属施設工																		
仮設工																		
指定仮設工																		
任意仮設工																		

自社工種ありません。





工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	208,989,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	208,989,000円
落札率(A/a)←調査表1	93.78%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--