

その価格により入札した理由書

件名： 令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
 業者名： 小木曾建設株式会社
 住所： 長野県飯田市座光寺6663番地5

項目	内容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費について 事前に施工現場を踏査し、当社実施予算と下請業者からの見積りに基づき検討した結果、今回の入札金額で施工可能であると判断し入札致しました。 ②諸経費(共通仮設費,現場管理費,一般管理費)について 同種工事の経験が豊富であり、工期短縮が見込めるため、人件費、法定福利費、光熱費、通信交通費等縮減できると考えました。また、工事量確保のため、薄利でも受注したいと考え入札金額を決定致しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事 (国)151号 下伊那郡阿南町 新野拡幅1工区 ・令和4年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事 (主)飯島飯田線ほか 飯田市 上郷 ・令和4年度 公共施設等適正管理推進事業 道路舗装補修工事 市道1-56号万才線 飯田市 座光寺 万才
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	飯田建設事務所	令和3年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(国)153号 下伊那郡高森町～松川町 武陵地～鶴部(吉田工区)	85	18,030,000	16,580,000	92.0	低入札調査
2	飯田建設事務所	令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)飯田富山佐久間線 下伊那郡天龍村 月見大橋～県境	86	9,000,000	8,270,000	91.9	低入札調査
3	飯田建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金(修繕)舗装補修工事	(国)151号 飯田市 松尾～川路	87	21,450,000	19,310,000	90.0	
4	飯田建設事務所	令和元年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)151号 飯田市 下瀬	80	4,980,000	4,490,000	90.2	
5	飯田建設事務所	平成30年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(国)153号 下伊那郡高森町 武陵地～鶴部	86	18,370,000	16,530,000	90.0	
6	飯田建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧・ 県単道路橋梁維持(舗装修繕)合冊工事	(一)上飯田線 下伊那郡 喬木村 矢筈トンネル下	86	32,360,000	29,120,000	90.0	
7	飯田建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧・ 県単道路橋梁維持(舗装修繕)合冊工事	(一)長沢田村線 下伊那郡豊丘村 笹久保	81	13,680,000	12,310,000	90.0	
8	飯田建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧・ 県単道路橋梁維持(舗装修繕)合冊工事	(一)大島阿島線 下伊那郡喬木村 野田原	81	14,490,000	13,040,000	90.0	
9	飯田建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧工事	(主)下条米川飯田線 下伊那郡泰阜村 三耕地2	80	9,220,000	8,300,000	90.0	
10	飯田建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧・ 県単道路橋梁維持(舗装修繕)合冊工事	(一)長沢田村線 下伊那郡豊丘村 佐原上	83	11,190,000	10,070,000	90.0	
11	飯田建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧・ 県単道路橋梁維持(舗装修繕)合冊工事	(一)大島阿島線 下伊那郡喬木村 中平	—	4,800,000	4,310,000	89.8	低入札調査
12	飯田建設事務所	平成26年度 県単道路改築工事	管内一円((一)大河内中川原線 下伊那郡 天龍村 彦十)	79	4,750,000	4,260,000	89.7	低入札調査
13	飯田建設事務所	平成25年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)152号 飯田市 和田ハイパス2工区(7)	80	36,580,000	32,920,000	90.0	
14	飯田建設事務所	平成26年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)418号 下伊那郡 天龍村 鶯巣	86	9,920,000	8,730,000	88.0	低入札調査
15	飯田建設事務所	平成26年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)151号 飯田市 松尾	83	18,580,000	16,720,000	90.0	
16	飯田建設事務所	平成25年度 社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基盤整備)街路工事	(都)羽場大瀬木線 飯田市 羽場～切石5工区	80	26,200,000	23,510,000	89.7	
17	飯田建設事務所	平成25年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)・ 県単道路舗装(凍上対策)合併工事	(国)256号 下伊那郡阿智村 上清内路	82	27,810,000	25,030,000	90.0	
18	飯田建設事務所	平成25年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(国)152号 飯田市和田ハイパス2工区(1)	79	10,210,000	9,190,000	90.0	
19	飯田建設事務所	平成24年度 地域自主戦略交付金(道路)工事	(国)151号 下伊那郡阿南町 新野峠ハイパス1工区	78	22,010,000	19,260,000	87.5	
20	飯田建設事務所	平成24年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事	(国)151号 下伊那郡阿南町 落合	82	28,570,000	24,500,000	85.8	低入札調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,905,285		2,905,285				
共通仮設費		848,000		848,000				
純工事費		3,753,285		3,753,285				
現場管理費		1,928,000		1,928,000				
工事原価		5,681,285		5,681,285				
一般管理費等		1,318,715		758,715				
工事価格合計		7,000,000		6,440,000				
消費税		700,000		644,000				
工事費計		7,700,000		7,084,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
本工事費						2,905,285						
道路修繕		式		1		2,757,805						
舗装工		式		1		2,625,000						
切削オーバーレイ工		式		1		2,625,000						
切削オーバーレイ		m ²		960	2,653	2,546,880						
殻運搬(路面切削)		m ³		48	940	45,120						
殻処分		t		110	300	33,000						
区画線工		式		1		132,805						
区画線工		式		1		132,805						
溶融式区画線(白セブラ45cm)		式		1	38,229	38,229						
ペイント式区画線(白実線15cm)		式		1	94,576	94,576						
仮設工		式		1		147,480						
任意仮設工		式		1		147,480						
交通管理工		式		1	147,480	147,480						
直接工事費						2,905,285						
運搬費		式		1		125,000						
共通仮設費率計算額						723,000						
共通仮設費計						848,000						
純工事費						3,753,285						
現場管理費						1,928,000						
工事原価						5,681,285						
一般管理費等						758,715						
工事価格						6,440,000						
消費税等相当額						644,000						
工事費						7,084,000						

