
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事
業者名：　　株式会社　カリス　　　　　　　　　
住　所：　　飯田市千代１１８８－１　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①発注者予定価格を、「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」及び入札公
告 資料に基づき算出しました

② 当該同地区・同種工事の施工実績（R5竣工の弁天橋下）を基に施工可能な金額を計上しました

③ 当該同地区・同種工事の施工実績（R5竣工の弁天橋下）を基に施工可能な金額を計上しました

④企業運営に必要な費用を計上しました。

以上の理由により、低入札価格調査該当となったが、今回入札額で安全で確実な工事が実行でき
ると判断しました。

令和6年度　県単河川改修工事　　（一）円悟沢川　飯田市　丸山　（建設事務所）

令和6年度　機能強化・老朽化対策事業　第２号工事　　松川町　待沢　（南信州振興局）

令和6年度　交通安全対策事業　道路改良工事　　竜丘　長野原　（飯田市）

３　過去１０年間に施工した主な公共工事
２０カ所の工事名、発注者、工事成績評点 別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 飯田建設事務所 令和２年度　２災公共土木施設災害復旧工事 （一）紅葉川他　飯田市　尾林他５ 89 51,600,000 47,600,000 92.2

2 飯田建設事務所
令和２年度　防災・安全交付金（総合流域防災）
急傾斜地崩壊対策（加速化）工事

（急）青木　飯田市　青木２工区 86 32,790,000 30,980,000 94.5

3 飯田建設事務所
令和２年度　２災公共土木施設災害復旧事業・県
単河川改修事業　合併工事

（一）軒川他　下伊那郡売木村　日
景山他３

84 85,120,000 80,200,000 94.0

4 飯田建設事務所 令和２年度　災害関連緊急治山事業　第７号工事 飯田市　万場（その１） 87 16,530,000 16,500,000 99.8

5 飯田建設事務所
令和３年度　３災公共土木施設災害復旧・県単道
路橋梁維持（災害関連）合併工事

１５３号　下伊那郡高森町　高森変
電所北

83 18,790,000 17,700,000 94.2

6 飯田建設事務所 令和３年度　県単地すべり対策工事
（地）紙屋　下伊那郡泰阜村
田本

83 13,730,000 12,750,000 92.9

7 飯田建設事務所
令和３年度　３災公共土木施設災害復旧・国補土
砂災害対策道路合冊工事

主）飯田南木曽線　飯田市　２８号
カーブ上他３

84 30,650,000 28,890,000 94.3

8 飯田建設事務所 令和３年度　３災公共土木施設災害復旧工事
（一）富士見台公園線　下伊那郡阿
智村　弁天橋下

87 62,570,000 57,100,000 91.3
低入札価格調
査対象

9 飯田建設事務所 令和３年度　国補通常砂防（大規模特定）工事
（砂）栗代川　下伊那郡阿智村　矢
越

92 144,110,000 133,300,000 92.5

10 飯田建設事務所
令和３年度　社会資本整備総合交付金（道路）
（加速化）工事

（主）飯島飯田線・（一）上飯田線
飯田市　座光寺上郷道路１工区

92 143,630,000 135,730,000 94.5

11 飯田建設事務所
令和４年度　防災・安全交付金　施設機能向上
（加速化）工事

（一）唐沢川　下伊那郡松川町　南
方～古町北部

88 30,190,000 28,050,000 92.9

12 飯田建設事務所 令和５年度　５災公共土木施設災害復旧工事
（一）深沢阿南線　下伊那郡阿南町
和合１９号カーブ横

83 19,490,000 18,410,000 94.4

13 飯田建設事務所 令和５年度　５災公共土木施設災害復旧工事
（一）売木川　下伊那郡阿南町　日
吉上

86 54,600,000 52,990,000 91.2

14 南信州振興局 令和５年度　緊急総合治山事業　第７号工事 下伊那郡　天龍村　十久保 83 33,690,000 31,000,000 92.0

15 飯田建設事務所 令和４年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）４１８号　下伊那郡天龍村

神原２工区
90 108,510,000 102,490,000 94.5

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 41,416,736 41,409,456

共通仮設費 5,012,000 4,260,533

純工事費 46,428,736 45,669,989

現場管理費 15,087,000 12,823,253

工事原価 61,515,736 58,493,242

一般管理費等 11,184,264 9,506,758

工事価格合計 72,700,000 68,000,000

消費税 7,270,000 6,800,000

工事費計 79,970,000 74,800,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

最終契約額 (b)/(a)

数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 1 式 41,409,456

道路改良 1 式 25,955,800

　道路土工 1 式 9,639,320

 　　掘削工 1 式 2,064,300

　　　掘削 2,100 ｍ３ 585,900

　　　掘削 4,400 ｍ３ 1,478,400

 　　作業土工 1 式 215,110

　　　床掘り 70 ｍ３ 19,670

　　　埋戻し 40 ｍ３ 127,960

　　　基面整正 140 ｍ２ 67,480

 　　法面整形工 1 式 596,470

　　　法面整形（切土部） 370 ｍ２ 329,670

　　　法面整形（切土部） 230 ｍ２ 266,800

 　　残土処理工 1 式 6,763,440

　　　土砂等運搬 2,180 ｍ３ 1,406,100

　　　積込（ルーズ） 4,400 ｍ３ 1,047,200

　　　土砂等運搬 4,420 ｍ３ 3,478,540

　　　整地 6,600 ｍ３ 831,600

　法面工 1 式 1,250,580

 　　植生工 1 式 1,250,580

　　　植生マット 380 ｍ２ 1,250,580

　擁壁工 1 式 2,224,125

　　階段工１ 1 式 854,229

　　　コンクリート 10 ｍ３ 381,300

　　　型枠 31 ｍ２ 292,020

　　　目地板 0.7 ｍ２ 3,729

　　　転落（横断）防止柵 20 ｍ 177,180

　　階段工２ 1 式 1,369,896

　　　コンクリート 16 ｍ３ 610,080

　　　型枠 50 ｍ２ 471,000

　　　目地板 1 ｍ２ 5,328

　　　転落（横断）防止柵 32 ｍ 283,488

　石・ブロック積（張）工 1 式 7,978,067

　　コンクリートブロック工（Coブロック積） 1 式 7,978,067

　　　現場打基礎コンクリート 64 式 579,200

　　　 現場打小口止コンクリート１ 0.1 ｍ 7,286

　　　 現場打小口止コンクリート２ 0.2 ｍ３ 14,572

　　　 コンクリート（間知）ブロック積 223 ｍ２ 6,716,760

工種

入札時
(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合
その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　　　胴込・裏込材（砕石） 58 ｍ３ 595,080

　　　目地板 1 ｍ２ 5,328

　　　現場打天端コンクリート 0.9 ｍ３ 59,841

　構造物撤去工 1 式 4,863,708

　　防護柵撤去工 1 式 24,920

　　　防護柵（横断・転落防止柵）撤去 35 ｍ 24,920

　　構造物取壊し工 1 式 3,626,312

　　　コンクリート構造物取壊し 424 ｍ３ 3,541,248

　　　舗装版破砕 63 ｍ２ 13,230

　　　吹付法面取壊し 98 ｍ２ 71,834

　　運搬処理工 1 式 1,212,476

　　　現場発生品運搬 0.3 ｔ 3,318

　　　スクラップ処分 0.3 ｔ -8,340

　　　殻運搬 434 ｍ３ 573,748

　　　殻処分 566 ｍ３ 566,000

　　　殻運搬 10 ｍ３ 5,750

　　　殻処分 12 ｍ３ 72,000

舗装 1 式 14,308,006

　舗装工 1 式 7,101,842

　　舗装準備工 1 式 163,680

　　　不陸整正 1,320 ｍ２ 163,680

　　アスファルト舗装工 1 式 6,938,162

　　　下層路盤（車道・路肩部） 607 ｍ２ 1,239,494

　　　上層路盤（車道・路肩部） 607 ｍ２ 1,456,193

　　　基層（車道・路肩部） 607 ｍ２ 1,380,925

　　　凍上抑制層（歩道部） 275 ｍ２ 389,400

　　　路盤（歩道部） 275 ｍ２ 317,625

　　　表層（歩道部） 275 ｍ２ 456,225

　　　下層路盤（車道・路肩部） 425 ｍ２ 444,550

　　　上層路盤（車道・路肩部） 425 ｍ２ 433,500

　　　表層（車道・路肩部） 425 ｍ２ 820,250

　排水構造物工 1 式 2,512,687

　　側溝工 1 式 2,512,687

　　　自由勾配側溝 128 ｍ 1,492,480

　　　側溝蓋 103 枚 279,954

　　　側溝蓋 13 枚 207,909

　　　自由勾配側溝 15 ｍ 375,600

　　　側溝蓋 8 枚 156,744

　縁石工 1 式 1,717,440

　　縁石工 1 式 1,717,440

　　　基礎材 60 ｍ２ 94,260

　　　コンクリート 10 ｍ３ 383,000

　　　型枠 51 ｍ２ 436,407

　　　歩車道境界ブロック 151 ｍ 803,773

　防護柵工 1 式 2,976,037

　　防護柵基礎工 1 式 1,479,277



　　　基礎材 20 ｍ２ 31,420

　　　均しコンクリート 4 ｍ３ 129,400

　　　型枠 5 ｍ２ 23,675

　　　防護柵基礎 51 ｍ 1,266,840

　　　間詰コンクリート 0.5 ｍ２ 19,385

　　　型枠 1 ｍ２ 8,557

　　路側防護柵工 1 式 721,140

　　　ガードレール 51 ｍ 721,140

　　防護柵工 1 式 775,620

　　　転落（横断）防止柵 62 ｍ 775,620

仮設工 1 式 1,145,650

　　　任意仮設工 1 式 1,145,650

≪直接工事費計≫ 1 式 41,409,456

　現場環境改善費（率分） 1 式 408,882

　共通仮設費率計算額 1 式 3,851,651

≪共通仮設費計≫ 1 式 4,260,533

≪純工事費≫ 1 式 45,669,989

　現場管理費 1 式 12,823,253

≪工事原価≫ 1 式 58,493,242

　一般管理費等 1 式 9,506,758

≪工事価格計≫ 1 式 68,000,000

≪消費税相当額計≫ 1 式 6,800,000

≪工事費計≫ 1 式 74,800,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

植生工 植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付き ｍ2 380 1,670 コクサイ 飯田市上郷別府1144-1 (30年）

擁壁工 転落防止柵（4段ビ－ム） ｍ 52 7,190 コクサイ 飯田市上郷別府1144-1 (30年）

ブロック積工 間知ブロック ｍ2 223 700 松川・モルセラ 松川町元大島 (25年）
18-8-40BB ｍ3 8 22,350 龍峡レミコン 飯田市龍江2551 (30年）
18-8-25BB ｍ3 78 22,450 龍峡レミコン 飯田市龍江2551 (30年）

ブロック積工・舗装工 再生クラッシャ－ラン40-0 ｍ3 365 3,600 吉川工業 飯田市嶋73 (30年）

舗装工 粒調砕石 40mm以下 ｍ3 151 4,320 吉川工業 飯田市嶋73 (30年）
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ粗粒度(20) ｔ 71 13,700 龍峡アスコン 飯田市嶋731148-1 (20年）
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ細粒度(13) ｔ 19 16,000 龍峡アスコン 飯田市嶋731148-1 (20年）
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ蜜粒度(20F) ｔ 40 14,300 龍峡アスコン 飯田市嶋731148-1 (20年）

排水構造物工 自由勾配側溝 ｍ 143 8,040 アスザック 飯田市 龍江 (10年）
歩車道境界ブロック ｍ 151 3,100 アスザック 飯田市 龍江 (10年）

防護柵工 Gr-C-2B ｍ 51 10,670 コクサイ 飯田市上郷別府1144-1 (30年）
転落防止柵パネル式（縦格子型） ｍ 62 10,300 コクサイ 飯田市上郷別府1144-1 (30年）
プレガードⅡ ｍ 51 22,600 アスザック 飯田市 龍江5571 (10年）

他の資材は、下請け契約（材工）に含むため購入資材はありません

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名 購入先名

数量 単価
工種種別 品名規格



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
バックホウ 0.2m3級　ZX50U-2 台 1 5,000 日立 他現場で使用中
バックホウ 0.25m3級　ZX75U-3 台 1 4,500 日立 〃
バックホウ 0.45m3級　PC138US-10 台 1 8,000 小松 〃
バックホウ 0.45m3級　PC138US-11 台 1 8,000 小松 本社

ダンプトラック 10ｔダンプ 台 1 12,000 日野 〃
ダンプトラック 10ｔダンプ 台 1 12,000 日野 〃
ダンプトラック 4ｔダンプ 台 1 5,500 日野 他現場で使用中

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

備考



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

道路土工 土木一般世話役 30,160 5 自社

特殊作業員 27,248 3 自社

普通作業員 24,128 17 自社

運転手（一般） 23,088 98 自社

運転手（特殊） 26,832 62 自社

法面工 土木一般世話役 30,160 3 自社

普通作業員 24,128 15 自社

擁壁工 土木一般世話役 30,160 6 自社

特殊作業員 27,248 3 自社

普通作業員 24,128 17 自社

運転手（特殊） 26,832 2 自社

型わく工 27,456 16 自社

石・ブロック積（張）工 土木一般世話役 30,160 4 自社

特殊作業員 27,248 7 自社

普通作業員 24,128 15 自社

運転手（特殊） 26,832 3 自社

型わく工 27,456 5 自社

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）



構造物撤去工 土木一般世話役 30,160 2 自社

特殊作業員 27,248 2 自社

普通作業員 24,128 2 自社

運転手（一般） 23,088 13 自社

運転手（特殊） 26,832 3 自社
信越アステック㈱・自社

舗装工 土木一般世話役 30,160 3 協力会社（20年）
信越アステック㈱・自社

特殊作業員 27,248 12 協力会社（20年）
信越アステック㈱・自社

普通作業員 24,128 21 協力会社（20年）
信越アステック㈱・自社

運転手（特殊） 26,832 25 協力会社（20年）

排水構造物工 土木一般世話役 30,160 6 自社

特殊作業員 27,248 13 自社

普通作業員 24,128 28 自社

運転手（特殊） 26,832 10 自社

縁石工 土木一般世話役 30,160 7 自社

特殊作業員 27,248 8 自社

普通作業員 24,128 20 自社

運転手（特殊） 26,832 2 自社

型わく工 27,456 7 自社
（株）コクサイリーシング

防護柵工 土木一般世話役 30,160 2 協力会社（20年）

（株）コクサイリーシング

特殊作業員 27,248 2 協力会社（20年）

（株）コクサイリーシング

普通作業員 24,128 8 協力会社（20年）

（株）コクサイリーシング

運転手（特殊） 26,832 2 協力会社（20年）

（株）コクサイリーシング

型わく工 27,456 2 協力会社（20年）



  仮設工 とび工 28,600 16 自社

丸三警備

交通誘導員 14,144 23 協力会社（10年）

土木一般世話役 30,160 4 自社

普通作業員 24,128 8 自社



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

一般
世話
役

特殊
作業
員

普通
作業
員

運転
手（一
般）

運転
手（特
殊）

型枠
工

とび工
交通
誘導
員

道路土工 5 3 17 98 62 185

法面工 3 15 18

擁壁工 6 3 17 2 16 44

石・ブロック積（張）工 4 7 15 3 5 34

構造物撤去工 2 2 2 13 3 22

舗装工 3 12 21 25 61

排水構造物工 6 13 28 10 57

縁石工 7 8 20 2 7 44

防護柵工 2 2 8 2 2 16

仮設工 4 8 16 23 51

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績

が減点されます）

計
(A)

配置予定人数 配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋Co 566ｍ3 自社 吉川工業㈱ 1,000
モルタル 12ｍ3 自社 木下建設砕石工場 6,000

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和６年度　防災･安全交付金（道路）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号 配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日

免許番号
交付番号 配置区分

監理技術者 肥後　宗貴 二級土木施工管理技士 平成30年3月15日 C172107279 専任

現場代理人 小池　芳文 二級建設機械管理技士 令和4年11月16日 M222133702 専任

補助技術者 宮脇　正一 二級土木施工管理技士 平成8年3月8日 95559153 専任

入札時 工事完成時（実績）
備考


