

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事

業者名： 株式会社片桐工務所

住 所： 長野県下伊那郡根羽村2137番地口号

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 市場単価、公表単価、見積単価に基づき金額を計上。 ②共通仮設費 安全対策、周辺環境を考慮し施工可能と判断し金額を計上。 ③現場管理費 当該工事内容及び工事場所を検討し、工事及び現場事情に精通した技術者を配置することで効率的に行えると判断しと判断し金額を計上。 ④一般管理費 当該工事及び企業運営に必要な費用を適切に計上。 以上の理由により今回の入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和5年度国補土砂災害対策道路工事(一)富士見台公園線阿智村智里(本谷工区)(塚田利幸)
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	飯田建設事務所	令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事	(主)設楽根羽線 下伊那郡根羽村 上桧原			5,250,000		
2	飯田建設事務所	令和3年度 県単河川改修(補正)工事	(一)矢作川他 下伊那郡根羽村上町他	83	26,200,000	26,200,000	100.0	
3	飯田建設事務所	令和3年度 国補土砂災害対策道路(加速化)工事	(一)富士見台公園線下伊那郡 阿智村 智里(本谷1号)	84	26,850,000	25,370,000	94.5	
4	飯田建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金(道路)(加速化)工事	(主)設楽根羽線 下伊那郡根羽村 上桧原	83	18,210,000	17,200,000	94.5	
5	飯田建設事務所	令和2.3年度 防災・安全交付金(通常砂防)(加速化)他工事	(砂)井沢 下伊那郡根羽村 中野	83		32,610,000		
6	南信州地域振興局	令和2年度 復旧治山事業 第34号工事	下伊那郡 阿智村 大根沢	86	36,390,000	34,400,000	94.5	
7	飯田建設事務所	令和2年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)等県債工事	(主)阿南根羽線 下伊那郡根羽村 小戸名	83	9,050,000	8,470,000	93.6	
8	飯田建設事務所	令和元年度 1災公共土木施設災害復旧工事	(一)売木川 下伊那郡売木村 長下	82		16,600,000		
9	飯田建設事務所	令和元年度 国補通常砂防(大規模特定)(緊急対策事業)工事	(砂)栗代川 下伊那郡阿智村 矢越	87	37,920,000	34,560,000	91.1	
10	下伊那地方事務所	平成28年度 (漁場)奥地保安林保全緊急対策事業第9号工事	下伊那郡 根羽村 外山-2	77		24,270,000		
11	飯田建設事務所	平成27年度 県単道路改築工事	(主)設楽根羽線 下伊那郡根羽村 中桧原	79		13,440,000		
12	飯田建設事務所	平成27年度 県単道路防災工事	(一)為栗和合線 下伊那郡阿南町 巾川	81		12,790,000		
13	飯田建設事務所	平成25年度 25災公共土木施設復旧工事	(国)418号 下伊那郡平谷村 五軒小屋	80		34,500,000		
14	飯田建設事務所	平成25年度 25災公共土木施設災害復旧工事	(一)小川川 下伊那郡根羽村 横旗他3	82		39,800,000		
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	3,371,368		3,291,085				
共通仮設費	式	1,021,200		914,731				
純工事費	式	4,392,568		4,205,816				
現場管理費	式	2,152,000		1,879,238				
工事原価	式	6,544,568		6,085,054				
一般管理費等	式	1,505,432		1,314,946				
工事価格合計	式	8,050,000		7,400,000				
消費税	式	805,000		740,000				
工事費計	式	8,855,000		8,140,000				

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和6年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路修繕						3,182,285						
舗装工						3,039,619						
切削オーバーレイ工						3,039,619						
切削オーバーレイ	945	m2		945	2,961	2,961						
殻運搬	47	m3		47	4,442	4,442						
殻処分	109	ton		109	300	300						
区画線工						142,666						
区画線工						142,666						
ペイント式区画線	1	式		1	109,980	109,980						
ペイント式区画線	1	式		1	32,686	32,686						
仮設工						108,800						
任意仮設工	1	式		1	108,800	108,800						
直接工事費						3,291,085						
運搬費						210,800						
運搬費						210,800						
建設機械運搬費	1	式		1	210,800	210,800						
共通仮設費	1	式		1		914,731						
純工事費						4,205,816						
現場管理費	1	式		1		1,879,238						
工事原価						6,085,054						
一般管理費等	1	式		1		1,314,946						
工事価格計						7,400,000						
消費税						740,000						
工事費計						8,140,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和6年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
切削オーバーレイ工	土木一般世話役			(株)オクミカワ					
		29,000	1.0	協力会社20年					
	特殊運転手			(株)オクミカワ					
		25,800	4.0	協力会社20年					
	一般運転手			(株)オクミカワ					
		22,200	5.0	協力会社20年					
	一般運転手			自社					
	一般運転手	22,691	2.0						
				(株)オクミカワ					
	特殊作業員	26,200	3.0	協力会社20年					
				(株)オクミカワ					
	普通作業員	23,200	5.0	協力会社20年					
区画線工	土木一般世話役			(株)オクミカワ					
		29,000	0.2	協力会社20年					
	特殊作業員	26,200	1.0	協力会社20年					
	普通作業員			(株)オクミカワ					
		23,200	1.0	協力会社20年					
任意仮設工	交通誘導員			(株)オクミカワ					
		13,600	8.0	協力会社20年					
運搬工	一般運転手			(株)オクミカワ					
		22,200	1.0	協力会社20年					

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

