

その価格により入札した理由書

件 名： 令和8年度 県単治山事業 第1号工事
業者名： 株式会社 安田組
住 所： 長野県小県郡長和町長久保424-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・手持ちの工事量が少なく、技術者が余剰の状態です。 ・当社で積算したこの入札価格が品質・利益を確保するに可能と判断した為。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	・令和7年度 交付金火山砂防(強靱化)工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	上田建設事務所	R2年度県単道路舗装（凍上対策）工事	（一）男女倉 長門線 小県郡長和町大門	85	10,550,000	9,920,000	94.0	
2	上田建設事務所	R元年度防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事	（国）142号 小県郡長和町 下和田2工区	85	23,350,000	21,490,000	92.0	
3	上田建設事務所	R2年度防災・安全交付金舗装補修（加速化）工事	（国）152号 小県郡長和町 有坂1工区	84	31,000,000	29,300,000	94.5	
4	上田建設事務所	R元年度 災害関連緊急砂防工事	（砂）向井沢 上田市 向井	86	83,200,000	83,150,000	99.9	
5	上田建設事務所	R3年度県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事	（国）152号 小県郡長和町 大門峠	87	15,650,000	14,400,000	92.0	
6	上田建設事務所	R3年度 3災公共土木施設災害復旧工事	（一）依田川 小県郡長和町 五反田大橋	90	76,600,000	70,470,000	92.0	
7	上田建設事務所	R3年度砂防激甚災害対策特別緊急（加速化）工事	（砂）向井沢 上田市 向井	86	21,250,000	21,250,000	100.0	
8	上田水道管理事務所	R4年度上田地区 舞田～仁古田工区舗装復旧工事	上田市仁古田	84	16,430,000	15,120,000	92.0	
9	上田建設事務所	R4年度防災・安全交付金（修繕）・舗装修繕ゼロ県債工事	（国）152号 小県郡長和町有坂	88	25,680,000	23,630,000	92.0	
10	上田建設事務所	R4年度砂防激甚災害対策特別緊急工事	（砂）向井沢 上田市 向井	88	104,400,000	98,660,000	94.5	
11	上田建設事務所	R4年度交付金通常砂防（重）工事	（砂）上平沢小県郡長和町 長久保	91	145,950,000	134,310,000	92.0	
12	上田建設事務所	R5年度県単道路舗装（凍上対策）工事	（一）男女倉 長門線 小県郡長和町大門	88	10,050,000	9,250,000	92.0	
13	上田水道管理事務所	R5年度上田地区 舞田～仁古田工区舗装復旧工事	上田市 仁古田	88	25,700,000	24,290,000	94.5	
14	上田建設事務所	R5年度防災・安全交付金施設機能向上工事	（一）依田川 上田市 丸子～和田	87	56,970,000	53,920,000	94.6	
15	上田建設事務所	R5年度県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事	（国）142号 小県郡長和町 大和橋～鍛冶足	92	34,330,000	32,500,000	94.7	
16	上田建設事務所	R6年度県単道路改築工事	（主）別所丸子線 上田市 古安曾	87	29,730,000	28,090,000	94.5	
17	上田建設事務所	R6年度交付金通常砂防（重）工事	（砂）上平沢小県郡長和町 長久保	97	116,970,000	107,640,000	92.0	
18	上田建設事務所	R6.防災・安全交付金（舗装修繕）・県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債合冊工事	（国）152号 小県郡長和町有坂	87	26,860,000	25,380,000	94.5	
19	上田建設事務所	R7年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事	（主）真田東部線 東御市 所沢橋	89	23,290,000	22,010,000	94.5	
20	上田地域振興局 林務課	R6年度林地荒廃防止事業第9号工事	上田市武石小原	88	30,430,000	28,760,000	94.5	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和8年度 県単治山事業 第1号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		3,712,600		3,712,600				
共通仮設費		634,483		551,802				
純工事費		4,347,083		4,264,402				
現場管理費		2,085,295		1,813,557				
工事原価		6,432,378		6,077,959				
一般管理費等		1,577,622		1,372,041				
工事価格合計		8,010,000		7,450,000				
消費税		801,000		745,000				
工事費計		8,811,000		8,195,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

1/3

工事名		令和8年度 県単治山事業 第1号工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
山腹工事		式		1.0		3,712,600						
落石防止工		式		1.0		3,712,600						
落石防護工		式		1.0		3,712,600						
落石防護工		m		50.0	74,252	3,712,600						
直接工事費				1		3,712,600						
共通仮設費				1		551,802						
純工事費				1		4,264,402						
現場管理費				1		1,813,557						
工事原価				1		6,077,959						
一般管理費等				1		1,372,041						
工事価格計				1		7,450,000						
消費税				1		745,000						
工事費計				1		8,195,000						

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

1/6

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。