

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 保安林総合改良事業 第1号工事
業者名： 株式会社 小山林産
住 所： 上田市武石上本入1124-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	現地を確認の上、過去に自社で施工した類似工事の実績から施工が可能であると判断して入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和8年度 市有林森林整備事業業務委託(架線系間伐)
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	上田地域振興局長	令和3年度保育事業第2号工事	長和町大門	80	2,270,000	2,030,000	89.4	低入調査
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 保安林総合改良事業 第1号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,701,475		1,583,274				
共通仮設費		93,751		85,497				
純工事費		1,795,226		1,668,771				
現場管理費		796,721		720,229				
工事原価		2,591,947		2,389,000				
一般管理費等		648,053		611,000				
工事価格合計		3,240,000		3,000,000				
消費税		324,000		300,000				
工事費計		3,564,000		3,300,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

令和7年度 保安林総合改良事業 第1号工事												
工事名 工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
保安林整備												
本数調整伐ほかA地				一式	1,513,274	1,513,274						
危険木処理 B地				一式	70,000	70,000						
直接工事費						1,583,274						
共通仮設費						85,497						
純工事費						1,668,771						
現場管理費						720,229						
工事原価						2,389,000						
一般管理費等						611,000						
工事価格計						3,000,000						
消費税						300,000						
工事費計						3,300,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表ー6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和7年度 保安林総合改良事業 第1号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
丸太筋工	特殊作業員	28,400	1.58723	株式会社 悠樹 協力会社					
丸太筋工	普通作業員	24,600	4.762	株式会社 悠樹 協力会社					
丸太筋工	世話役	32,100	0.794	株式会社 悠樹 協力会社					
本数調整伐 ケヤキ・クヌギ	特殊作業員	(28,400)	(13.491)						
本数調整伐 ケヤキ・クヌギ	普通作業員	(24,600)	(19.84)						
伐倒・玉切・片付・除草剤塗布 ニセアカシア	特殊作業員	(28,400)	(0.794)						
伐倒・玉切・片付・除草剤塗布 ニセアカシア	普通作業員	(24,600)	(1.587)						
タケ 伐採集積	特殊作業員	28,400	3.174	株式会社 悠樹 協力会社					
タケ 伐採集積	普通作業員	24,600	4.762	株式会社 悠樹 協力会社					
倒木処理 アカマツ	特殊作業員	(28,400)	(0.794)						
倒木処理 アカマツ	普通作業員	(24,600)	(1.587)						

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]