

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 県営かんがい排水事業 伊那西部3期地区 ポンプ電気設備更新工事
 業者名： 株式会社林電機
 住 所： 伊那市御園179番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>①直接工事費は、長野県公表単価、建設物価等により積算しました。 また、入札時に現在の引込受電盤、変圧器盤の価格が公表単価より安く仕入れることが可能と判明したため（現場確認、仕様書等の精査は必要）、工事費の削減が見込めると判断しました。 （様式：工事調査表4）</p> <p>②共通仮設費は、過去の同種工事の実績で経費削減が可能と判断しました。 実際の工事日数は短期間であると予想されるので、仮設事務所や仮設照明の設置等をする必要がないと判断しました。</p> <p>③施工現場が弊社と同じ上伊那地域で近いことから、交通費等の面から現場管理費の削減が可能と判断しました。また、実際の工事日数が短期間であると予想されるので、施工管理費を削減できると判断しました。 また、工期の初期～中期は機器制作期間となるため、現在の手持ち工事の予定と被らないため管理・施工が可能と判断しました。（様式：工事調査様式－1）</p> <p>④弊社の運営に必要最低限の経費を計上しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度 小渋ダム受変電設備整備工事（分任支出負担行為担当官 中部地方整備局 天竜川ダム統管理事務所長発注） ・旧伊那総合健康センター電灯設備改修工事（長野県発注） ・令和7年度 高遠第2・第3保育園建設 電気設備工事（伊那市発注） ・令和7年度 仙流荘非常用発電装置更新工事（伊那市発注）
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県伊那建設事務所長	令和3年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)153号伊那市 伊那ハイパス3工区	83点	36,640,000円	33,350,000円	91.02%	低入調査
2	長野県上伊那地域振興局長	令和3年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期地区 花岡工区高圧受電設備更新工事	伊那市西箕輪	80点	21,850,000円	19,970,000円	91.39%	低入調査
3	長野県伊那北高等学校長	伊那北高等学校 化学教室・美術教室・調理教室空調機設置工事	伊那市山寺	なし	価格公表なし	4,320,000 円		低入調査
4	長野県知事	旧伊那総合健康センター自家発電機更新工事	伊那市荒井4347-1	89点	16,100,000円	14,870,000円	92.36%	
5	長野県上伊那地域振興局長	令和5年度伊那合同庁舎電灯設備改修工事	伊那市荒井	83点	64,470,000円	59,700,000円	92.60%	
6	長野県上伊那地域振興局長	令和7年度 県営総合射撃場電灯設備改修工事	上伊那郡辰野町大字沢底字山寺山	81点	10,880,000円	10,100,000円	92.83%	
7	長野県知事	県営住宅大萱団地A-2棟電気設備工事	伊那市西箕輪	86点	54,110,000円	52,970,000円	97.89%	
8	長野県住宅供給公社	令和4年度 県営住宅(上伊那)若宮団地階段室照明改修工事	伊那市若宮	なし	価格公表なし	7,470,000円		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 県営かんがい排水事業 伊那西部3期地区 ポンプ電気設備更新工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
機器価格計		59,340,000		53,406,000				
直接工事費		1,678,000		1,586,044				
共通仮設費		370,000		310,956				
純工事費		2,048,000		1,897,000				
現場管理費		958,000		806,000				
機器管理費		5,477,000		4,929,000				
工事原価		8,483,000		7,632,000				
一般管理費等		1,947,000		1,632,000				
工事価格合計		69,770,000		62,670,000				
消費税		6,977,000		6,267,000				
工事費計		76,747,000		68,937,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書												
工事名		令和7年度 県営かんがい排水事業 伊那西部3期地区 ポンプ電気設備更新工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
機器単体費				1	53,406,000	53,406,000						
電気通信設備(据付)				1	1,586,044	1,586,044						
機器価格計				1	53,406,000	53,406,000						
直接工事費				1	1,586,044	1,586,044						
共通仮設費				1	310,956	310,956						
純工事費				1	1,897,000	1,897,000						
現場管理費				1	806,000	806,000						
機器管理費				1	4,929,000	4,929,000						
工事原価				1	7,632,000	7,632,000						
一般管理費等				1	1,632,000	1,632,000						
工事価格計				1	62,670,000	62,670,000						
消費税				1	6,267,000	6,267,000						
工事費計				1	68,937,000	68,937,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	円
落札率(A/a)←調査表1	%
最終実績率(B/C)←調査表1	%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--