

提案審査書類の審査結果及び審査講評

1 工事名

令和2年度高遠ダム洪水吐ゲート大規模改修工事

2 審査日

令和2年8月3日

3 参加資格審査書類提出者

参加資格審査書類提出者名	参加資格の有無
豊国工業株式会社	有
佐藤・熊谷・神稲・八千代共同企業体	有
IHI インフラシステム・ヤマウラ高遠ダム洪水吐ゲート大規模改修工事共同企業体	有
丸島アクアシステム・守谷商会・建設技術研究所高遠ダム洪水吐ゲート大規模改修工事共同企業体	有

4 審査結果

(1) 豊国工業株式会社

評価項目		評価点
非価格 審査項目 (400 点)	事業全体に関する項目 (175 点)	81.5
	設計建設業務に関する項目 (225 点)	116.2
価格審査項目 (100 点)		90.3
合計点		288.0

(2) 佐藤・熊谷・神稲・八千代共同企業体

評価項目		評価点
非価格 審査項目 (400 点)	事業全体に関する項目 (175 点)	96.1
	設計建設業務に関する項目 (225 点)	114.6
価格審査項目 (100 点)		90.3
合計点		301.0

(3) IHI インフラシステム・ヤマウラ

高遠ダム洪水吐ゲート大規模改修工事共同企業体

評価項目		評価点
非価格 審査項目 (400 点)	事業全体に関する項目 (175 点)	91.9
	設計建設業務に関する項目 (225 点)	107.3
価格審査項目 (100 点)		100.0
合計点		299.2

(4) 丸島アクアシステム・守谷商会・建設技術研究所

高遠ダム洪水吐ゲート大規模改修工事共同企業体

評価項目		評価点
非価格 審査項目 (400 点)	事業全体に関する項目 (175 点)	90.2
	設計建設業務に関する項目 (225 点)	104.7
価格審査項目 (100 点)		93.5
合計点		288.4

5 審査講評

優先交渉権者の提案は、要求水準を満たした上で、全体的にバランスが取れており、県が懸念する事項に対して的確な提案がなされていました。また、計画全体を通してダム管理に支障がでないような施工が計画されている実現性が高い提案であると判断されました。

審査委員会は、公正な審査の上で、評価点の最も高かった佐藤・熊谷・神稲・八千代共同企業体を優先交渉権者として選定しました。

また、佐藤・熊谷・神稲・八千代共同企業体に対しては、県が示した要求水準はもちろんのこと、提案審査書類及びプレゼンテーション時の質疑応答の内容を、提案価格の中で確実に履行することを求めますが、その上で、次の事項を評価会議の意見として尊重することも求めます。

○かんがい用水の確実な確保

- ・工事期間中のかんがい用水の取水には支障なきよう十分に検討していただきたい。

○工事中の漏油防止対策

- ・工事中は漏油しないことは当然として、万が一漏油した場合の対応を利水者、下流への影響などを考慮し十分に検討していただきたい。

○工事中のダム機能の維持

- ・非出水期であってもダムの最大放流量は確保できるような仮設計画を立案し、不測の事態でもダム管理に支障が無いような対応ができるように検討していただきたい。