

その価格により入札した理由書

件名： 令和 6 年度 県立長野図書館電灯設備改修工事

業者名： クボタ電気工事株式会社

住所： 長野市高田1215番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費：市場単価及びこれまでの実績により算出しました。 ②共通仮設費：これまでの実績と施工内容を検討し費用を算出しました。 ③現場管理費：現場が当社と同市内、また協力して下さる業者も同市内からお願いする予定であるため労務費の削減を算出しました。 ④一般管理費：過去の実施より経営に支障が出ない費用を算出しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	別紙の通り
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙の通り

施工可能な具体的理由書

件名： 県立図書館電灯設備工事
業者名： クボタ電気工事株式会社
住所： 長野市大字高田1215番地1

項 目	内 容
1. 施工可能な具体的理由	・ 下請け業者へのこれまでの実績と信頼関係で施工費においては応札金額で対応できると算出しています。 ・ 資材価格につきましては従来よりお取引先との実績と打ち合わせにより品質を確保しつつ納入できると判断しました。 ・ 距離的な面では、施工場所(県立長野図書館)と同市内であり実質距離が約3～4kmで移動時間約10分程となっている条件から移動による費用が少ないと思います、経費の削減を算出しました。 ・ 現状の手持ち工事においても当件名に投入できる人材がいる為と工期の猶予から工程の打ち合わせが可能で期間が長期である事から余裕がある工程管理と判断し安全管理を周到にお打ち合わせしながらできると判断しました。 上記の理由により、十分な施工で良い製品をお客様に提供できると判断し応じました。

工事調査様式一1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成26年度)	長野県諏訪以下2警察署管内湖柳町以下5交差点			6,600,000		
2 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成26年度)	長野県飯山以下3警察署管内上町東以下6交差点			14,220,000		
3 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成26年度)	長野県飯田警察署管内座光寺西以下7交差点			17,640,000		
4 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成26年度)	長野県千曲警察署管内女沢橋以下3交差点			8,310,000		
5 長野県警察本部	交通信号機新設工事 (平成26年度)	長野県伊那以下3警察署管内竜東保育所入口以下4交差点		16,400,000	14,760,000	90.00%	
6 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成27年度)	長野県松本以下2警察署管内新村以下4交差点		17,610,000	16,290,000	92.50%	
7 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成27年度)	長野県松本以下8警察署管内内川東以下97交差点			5,130,000		
8 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (平成27年度)	長野県上田警察署管内坂井以下5交差点		15,610,000	14,290,000	91.54%	
9 長野県長野地域復興局	平成29年度県営農道整備事業 上水内北部2期地区 安全施設工事	長野市豊野町豊野	77	21,000,000	19,200,000	91.43%	
10 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和2年度)	長野県須坂警察署管内穀町以下8交差点		15,480,000	14,600,000	94.32%	
11 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和3年度)	長野県松本警察署管内南松本以下4交差点		31,370,000	29,670,000	94.58%	
12 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和5年度)	長野県中央以下2警察署管内 笹平以下18交差点		28,730,000	27,150,000	94.50%	
13 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和5年度)	長野県中央以下3警察署管内 北尾張部以下11交差点		16,700,000	16,150,000	96.71%	
14 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和5年度)	佐久警察署管内 横和以下18交差点		17,670,000	16,700,000	94.51%	
15 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和5年度)	佐久警察署管内 苦水以下14交差点		18,980,000	17,940,000	94.52%	
16 長野県警察本部	交通信号機改良工事 (令和6年度)	長野県上田警察署管内常田3丁目以下30交差点		23,790,000	22,150,000	93.11%	
17							
18							
19							
20							

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年 県立長野図書館電灯設備改修工事						
	単位	入札時			工事完成時		
		予定価格		当初入札額	最終契約額	金額(B)	最終実績額
工種		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	備考
直接工事費				55,763,466			
共通仮設費				1,951,722			
純工事費				57,715,188			
現場管理費				10,446,450			
工事原価				68,161,638			
一般管理費等				6,838,362			
工事価格合計				75,000,000			
消費税				7,500,000	10%		
工事費計				82,500,000			

手持ち公共工事の状況

番号	技術者指名	役職・職種	発注者	工事名	工期		備考
1	阿部 尚行	監理技術者					
2	藤沢 英喜	作業責任者	日本下水道事業団関東北陸総合事務所	辰野町辰野水処理センター電気設備工事その7	自 至	R7.1.20 R7.10.31	(下請け)
3	島谷 友基	現場代理人					
4	金子 宗生	現場代理人					
5	中村 颯仁						
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(別紙様式)

契約工事対象箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)

距離 3.3km

所要時間 9分



