

その価格により入札した理由書

件 名： 令和5年度 県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 舗装復旧工事
業者名： 波田土建株式会社
住 所： 長野県松本市波田6176番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事施工箇所が、当社と同一地域に有り、工事施工は直営社員にて行う予定でスムーズに工事が完成できると判断したため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	無し
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率％	備 考
1	松本地域振興局長	令和4年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 農道その2工事	松本市波田	87	78,331,000	74,019,000	94.5	
2	松本建設事務所長	令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)158号 松本市 三溝	86	44,539,000	44,440,000	99.8	
3	松本地域振興局長	令和4年度県営中山間総合整備事業 あさひ地区 御道開道工区付帯工事	東筑摩郡朝日村大字古見	83	9,900,000	9,900,000	100.0	
4	松本地域振興局長	令和4年度県営畑地帯総合土地改良事業 小池原地区 農道工事	松本市大字今井	87	48,026,000	45,386,000	94.5	
5	松本地域振興局長	令和3年度県営中山間総合整備事業 あさひ地区 御馬越工区区画整理工事	東筑摩郡朝日村大字古見	85	38,786,000	38,500,000	99.3	
6	松本建設事務所長	令和2年度 防災・安全交付金舗装(加速化)工事	(国)158号松本市中ノ湯～渚1工区	84				
7	松本建設事務所長	令和2年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円橋梁補修(奈良井大橋)	83				
8	松本地域振興局長	令和2年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 舗装復旧工事	松本市波田	83				
9	松本建設事務所長	令和元年 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)塩尻鍋割穂高線 松本市波田	83				
10	松本地域振興局長	平成30年度 県営農村地域防災減災事業神沢池地区 ため池工事	松本市大字岡田下岡田	80				
11	松本建設事務所長	平成30年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)松本環状高家線 松本市	80				
12	松本建設事務所長	平成29年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)波田北大妻豊科線 三溝新田(2)	79				
13	松本地域振興局長	平成28年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 唐沢揚水機場建築工事	東筑摩郡山形村唐沢	83				
14	松本建設事務所長	平成29年度 防災・安全交付金舗装(修繕)舗装補修工事	(国)158号 松本市 中ノ湯～渚	79				
15	松本建設事務所長	平成28年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)波田北大妻豊科線 三溝新田(3)	82				
16	松本建設事務所長	平成28年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)松本環状高家線 松本市 笹賀橋～川東	81				
17	松本建設事務所長	平成28年度 県単道路改築工事	松本管内一円(松本市 下立田)	80				
18	松本建設事務所長	平成27年度 防災・安全交付金舗装(修繕)橋梁補修工事	(国)158号 松本市 白なぎ橋	80				
19	松本地域振興局長	平成28年度県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 排水路工事	松本市波田	82				
20	松本建設事務所長	平成28年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(一)波田北大妻豊科線 三溝新田(9)	80				

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和5年度 県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 舗装復旧工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	3,212,000		3,178,000			3,782,201	
共通仮設費	1式	1,000,000		961,000			650,000	
純工事費	1式	4,212,000		4,139,000			4,432,201	
現場管理費	1式	2,175,000		2,080,000			1,300,000	
工事原価	1式	6,387,000		6,219,000			5,732,201	
一般管理費等	1式	1,463,000		991,000			750,000	
工事価格合計	1式	7,850,000		7,210,000		7,957,599	6,482,201	
消費税	1式	785,000		721,000		795,759	648,220	
工事費計	1式	8,635,000		7,931,000		8,753,358	7,130,421	

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名			令和5年度 県営畑地帯総合土地改良事業 中下原平林地区 舗装復旧工									
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
土工				1	式	811,225		1	式	828,413	1.02	
排水路工				1	式	408,578		1	式	385,830	0.94	設計変更による
舗装工				1	式	1,505,044		1	式	1,553,028	1.03	
構造物撤去工				1	式	229,624		1	式	530,497	2.31	設計変更による
産業廃棄物処理工				1	式	223,680		1	式	484,433	2.17	設計変更による
直接工事費	1	式		1	3,178,000	3,178,000				3,782,201		
共通仮設費	1	式		1	961,000	961,000				650,000		
純工事費	1	式		1	4,139,000	4,139,000				4,432,201		
現場管理費	1	式		1	2,080,000	2,080,000				1,300,000		
工事原価	1	式		1	6,219,000	6,219,000				5,732,201		
一般管理費等	1	式		1	991,000	991,000				750,000		
工事価格計	1	式		1	7,210,000	7,210,000	7,957,599			6,482,201		
消費税	1	式		1	721,000	721,000	795,759					
工事費計	1	式		1	7,931,000	7,931,000	8,753,358					

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	6, 482, 201円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	7, 957, 559円
落札率(A/a)←調査表1	91.85%
最終実績率(B/C)←調査表1	81.45%
合計額が、 B/C>1. 0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--