

その価格により入札した理由書

件名： 令和6年度 県単治山事業第7号工事
業者名： 松本広域森林組合
住所： 安曇野市三郷温4000番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・過去に同種工事を施工した経過があり、現地の状況が把握できているほか、技術面からも技能を生かし施工できます。また担当事業所からの距離も近く、このことより、利益を見込める工事内容と判断します。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20力所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙（工事調査様式-1）による

工事調査様式-1 (別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 松本地域振興局長	R3保育事業 第5号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	—	2,730,000	2,660,000	97.44%	
2 松本地域振興局長	R2保安林緊急改良事業 第7号工事	松本市田川	—	2,460,000	2,327,000	94.59%	
3 松本地域振興局長	R2保安林緊急改良事業 第8号工事	安曇野市田沢北	—	8,990,000	8,903,000	99.03%	
4 松本地域振興局長	R2保育事業 第6号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	—	1,330,000	1,210,000	90.98%	低入札
5 松本地域振興局長	R2保安林緊急改良事業 第3号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	81	7,750,000	7,484,000	96.57%	
6 松本地域振興局長	R2県単治山事業 第6号工事	塩尻市片丘・	—	8,430,000	7,600,000	90.15%	低入札
7 松本地域振興局長	R1保育事業 第8号工事	安曇野市明科	—	860,000	817,000	95.00%	
8 長野県知事	R1歩道整備工事	松本市入山辺	—	4,800,000	4,480,000	93.33%	
9 松本地域振興局長	R1保安林緊急改良事業 第3号工事	安曇野市田沢北	—	4,970,000	4,699,000	94.55%	
10 松本地域振興局長	R1保安林緊急改良事業 第4号工事	山形村唐沢川	81	10,230,000	10,150,000	99.22%	
11 松本地域振興局長	R1県単治山事業 第5号工事	筑北村とくら・小仁熊	81	4,140,000	4,040,000	97.58%	
12 松本地域振興局長	R1県単治山事業 第4号工事	塩尻市東山	—	1,870,000	1,860,000	99.47%	
13 松本地域振興局長	H30保育事業 第7号工事	安曇野市北村	—	753,000	715,000	94.95%	
14 松本地域振興局長	H30保安林緊急改良事業 第5号工事	山形村唐沢川	83	4,460,000	4,245,000	95.18%	
15 松本地域振興局長	H30保安林緊急改良事業 第3号工事	松本市岡田	—	4,250,000	4,175,000	98.24%	
16 松本地域振興局長	H30県単治山事業 第3号工事	安曇野市押野山・北村	—	2,750,000	2,650,000	96.36%	
17 松本地域振興局長	H30県単治山事業 第4号工事	松本市反町	—	4,290,000	4,229,000	98.58%	
18 松本地域振興局長	H29保安林緊急改良事業 第8号工事	朝日村鯉川	—	5,490,000	4,902,000	89.29%	低入札
19 松本地域振興局長	H29保安林緊急改良事業 第3号工事	松本市岡田	—	7,840,000	7,236,000	92.30%	
20 松本地方事務所長	H28全国植樹祭松本会場整備工事	松本市アルプス公園	—	2,070,000	2,010,000	97.10%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入札調査」を記載。

工事調査様式-1 (別紙)

- 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1		2,310,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1		2,310,000円
落札率(A/a)←調査表1		89.34%
最終実績率(B/C)←調査表1		100.00%
合計額が、B/C>1.0 (赤字)の場合記入する		

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－1 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	単位	令和6年度 県単治山事業第7号工事						
		入札時			工事完成時			
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	備考
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	
直接工事費		1,034,082		1,034,082		1,232,756	1,138,175	
共通仮設費		57,494		44,593		54,389	48,941	
純工事費		1,091,576		1,078,675		1,287,145	1,187,116	
現場管理費		507,582		393,691		471,069	556,358	
工事原価		1,599,158		1,472,366		1,758,214	1,743,474	
一般管理費等		370,842		287,634		345,225	356,526	
工事価格合計		1,970,000		1,760,000		2,100,000	2,100,000	
消費税		197,000		176,000		210,000	210,000	
工事費計		2,167,000		1,936,000		2310000	2,310,000	

工事調査表-2・工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和6年度 県単治山事業第7号工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			
保安林整備 枯樹木処理工				0.54		627,912		0.57				
倒木整理				0.38		406,170		0.47				
直接工事費						1,034,082	1232756				1,138,175	
共通仮設費						44,593	54389				48,941	
純工事費						1,078,675	1287145				1,187,116	
現場管理費						393,691	471069				556,358	
工事原価						1,472,366	1758214				1,743,474	
一般管理費等						287,634	345225				356,526	
工事価格計						1,760,000	2,100,000				2,100,000	
消費税						176,000	210,000				210,000	
工事費計						1,936,000	2,310,000				2,310,000	

工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

[illegible]

工事調査表—9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]