

### その価格により入札した理由書

件名:令和元年度 県単治山事業 第9号工事  
業者名:株式会社柳沢林業  
住所:松本市水汲1077-4

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>直接工事費については、付近で塩尻市の工事を施工していることから、現場の地形や林相を作業員が熟知しており、安全かつ効率的に作業を進めることができると判断したため。</p> <p>共通仮設費については、付近で塩尻市の工事を施工していることから、機械の移動費用を削減できると判断したため。</p> <p>現場管理費については、専任技術者が作業員を兼務しており、また工事のすべてを自社で行うことから、費用を削減できると判断したため。</p> <p>一般管理費については、事務所営繕等で可能な限り費用を削減した。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	塩尻市 令和元年度病害虫被害防止緩衝帯整備事業業務委託(片丘工区)
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	なし

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和元年度 県単治山事業 第9号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		3,919,658		3,498,372				
共通仮設費		211,661		188,912				
純工事費		4,131,319		3,687,284				
現場管理費		1,771,509		1,581,107				
工事原価		5,902,828		5,268,391				
一般管理費等		1,327,172		1,201,609				
工事価格合計		7,230,000		6,470,000				
消費税		723,000		647,000				
工事費計		7,953,000		7,117,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和元年度 県単治山事業 第9号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
保安林整備													
地拵 A=2.92ha													
伐倒・易・16-22				5	168	840							
伐倒・易・22-28				37	208	7,696							
伐倒・易・28-				638	253	161,414							
枝払・易・16-22				5	113	565							
枝払・易・22-28				37	126	4,662							
枝払・易・28-				638	144	91,872							
玉切・易・16-22				5	95	475							
玉切・易・22-28				37	105	3,885							
玉切・易・28-				638	118	75,284							
整理・易・16-22				5	90	450							
整理・易・22-28				37	109	4,033							
整理・易・28-				638	125	79,750							
積込				1,037	1,389	1,440,393							
運搬				1,037	180	186,660							
積下ろし				1,037	1,389	1,440,393							
直接工事費						3,498,372							
共通仮設費						188,912							
純工事費						3,687,284							
現場管理費						1,581,107							
工事原価						5,268,391							
一般管理費等						1,201,609							
工事価格計						6,470,000							
消費税						647,000							
工事費計						7,117,000							













