

工事調査様式-1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 復旧治山事業 第9号 工事
 業者名： 有限会社 渡邊興業
 住 所： 松本市大字笹賀537-12

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 設計書より自社積算に基づき、現場条件、施工体制等を考慮し施工可能と判断した。 ②共通仮設費 設計書に基づき、自社施工で可能と判断した。 ③現場管理費 自社積算に基づき、現場条件、施工体制等を考量し算出した。 ④一般管理費 自社積算に基づき、必要経費を算出した。 ※設計書に基づき、県実施設計単価により積算しており低入を想定していない。 また、社内検討により施工可能な金額と判断し入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	1.令和7年度機能強化・老朽化対策事業第4号工事 松本地域振興局 2.令和7年度経営体育成基盤整備事業上原地区5工区区画整理工事 北アルプス地域振興局 3.令和7年度国補通常砂防事業工事 松本建設事務所
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	伊那建設事務所	令和6年度国補道路メンテナンス(橋梁)工事	駒ヶ根市太田切橋他	86	115,100,000	106,470,000	92.50	
2	松本地域振興局	令和6年度機能強化・老朽化対策事業第4号工事	安曇野市白牧他	90	73,490,000	67,960,000	92.47	
3	松本建設事務所	令和6年度防災・安全交付金総合流域防災工事	松本市島内～笹賀		70,870,000	66,970,000	94.49	
4	松本建設事務所	令和6年度防災・安全交付金総合流域防災工事	松本市庄内～山辺(川久保橋下流)		60,960,000	56,090,000	92.01	
5	松本建設事務所	令和6年度国補土砂災害対策道路工事	松本市奈川渡	85	50,310,000	46,370,000	92.17	
6	北アルプス地域振興局	令和5年度経営体育成基盤整備事業北城南地区第3工区区画整理その2工事	北安曇郡白馬村北城	89	69,390,000	65,530,000	94.44	
7	松本建設事務所	令和6年度県単砂防工事	松本市内田	87	44,670,000	41,550,000	93.02	低入
8	松本地域振興局	令和6年度予防治山事業第8号工事	東筑摩郡麻績村市野川	86	18,480,000	17,470,000	94.53	
9	松本地域振興局	令和6年度機能強化・老朽化対策事業第6号工事	東筑摩郡筑北村矢の口他	87	17,420,000	16,480,000	94.60	
10	木曽建設事務所	令和5年度国補道路メンテナンス(橋梁)工事	木曽郡木曽町橋戸棧道橋ほか	74	145,410,000	133,880,000	92.07	
11	木曽地域振興局	令和5年度復旧治山事業第101号工事	木曽郡木曽町濃が池	90	72,590,000	67,880,000	93.51	
12	木曽建設事務所	令和5年度国補交通安全対策工事	木曽郡木曽町開田末川	76	72,040,000	67,010,000	93.02	
13	木曽地域振興局	令和5年度復旧治山事業第13号工事	木曽郡上松町古田小沢	87	46,160,000	43,560,000	94.37	
14	松本地域振興局	令和5年度機能強化・老朽化対策事業第5号工事	東筑摩郡筑北村矢の口他	84	31,600,000	29,800,000	94.30	
15	松本地域振興局	令和5年度緊急総合治山事業第4号工事	塩尻市カンベヤ沢	87	15,570,000	14,640,000	94.03	
16	松本地域振興局	令和5年度県営かんがい排水事業新村堰地区用水路その3工事	松本市波田	89	41,380,000	39,100,000	94.49	
17	松本地域振興局	令和5年度復旧治山事業第9号工事	塩尻市奈良井	89	49,930,000	47,180,000	94.49	
18	松本建設事務所	令和4年度国補土砂災害対策道路工事	松本市安曇ほか	86	72,190,000	68,640,000	95.08	
19	北アルプス地域振興局	令和3年度復旧治山事業第14号工事	北安曇郡小谷村馬越	85	45,450,000	45,400,000	99.89	
20	松本地域振興局	令和4年度緊急総合治山事業第2号工事	塩尻市カンベヤ沢	88	57,340,000	56,300,000	98.19	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年 復旧治山事業 第9号 工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		35,435,050		35,444,044				
共通仮設費		4,177,072		3,421,539				
純工事費		39,612,122		38,865,583				
現場管理費		13,373,052		10,954,393				
工事原価		52,985,174		49,819,976				
一般管理費等		10,494,826		8,600,024				
工事価格合計		63,480,000		58,420,000				
消費税		6,348,000		5,842,000				
工事費計		69,828,000		64,262,000	92.03%			

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年 復旧治山事業 第9号 工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
溪間工			23,976,963			26,415,333						
谷止工(鋼製枠)			23,966,291			26,404,661						
作業土工			623,410			623,410						
床掘						370,660						
土工機械		m		710.00	311	220,810						
土工機械		m		450.00	333	149,850						
掘削面整形						50,100						
人力床締		m		100.00	501	50,100						
埋戻し						202,650						
土工機械		m		210.00	333	69,930						
締固め		m		210.00	632	132,720						
鋼製枠谷止工			23,342,881			25,781,251						
本土工						25,058,631						
鋼製枠工		t		31.74	632,840	20,087,607						
鋼製枠工結石		m		385.30	12,665	4,879,824						
堰銘板		枚		1.00	91,200	91,200						
間詰工						722,620						
鉄線枠工		m		22.00	17,552	386,144						
吸出防止材設置工		m		23.00	982	22,586						
伏工		m		130.00	1,697	220,610						
丸太筋工		m		16.00	5,253	84,048						
階段切付(A)		m		16.00	577	9,232						
支障木伐採工			10,672			10,672						
伐倒		本		16.00	240	3,840						
玉切		本		16.00	298	4,768						
整理		本		16.00	129	2,064						
山腹工			11,458,087			9,028,711						
山腹基礎工			7,299,503			4,763,567						
法切工			32,439			32,439						
土工機械		m		33.00	983	32,439						
土留工(大型ふとんかご)			7,267,064			4,731,128						
作業土工						58,980						
床掘						58,980						

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和7年 復旧治山事業 第9号 工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
溪間工 谷止工	土木一般世話役	(32,742)	(6.03)						
	特殊作業員	(28,968)	(2.95)						
	普通作業員	(25,092)	(85.55)						
	特殊運転手	(28,254)	(35.25)						
	法面工	(32,130)	(1.30)						
溪間工 支障木伐採工	特殊作業員	(28,968)	(0.15)						
	普通作業員	(25,092)	(0.23)						
山腹工 山腹基礎工	土木一般世話役	(32,742)	(10.16)						
	特殊運転手	(28,254)	(99.63)						
山腹緑化工	土木一般世話役	(32,742)	(1.69)						
	普通作業員	(25,092)	(13.27)						
	法面工	(32,130)	(2.40)						
仮設工	土木一般世話役	(32,742)	(0)						
	特殊作業員	(28,968)	(0)						
	普通作業員	(25,092)	(6.77)						
	特殊運転手	(28,254)	(0.70)						
	土木一般世話役	32,742	4.92	錦南星機械 長野市青木島 大塚9301 10年以上の取 引					
	特殊作業員	28,968	4.92						
	普通作業員	25,092	13.23						

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

- * 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。