

### 契約後確認調査の概要

件名： 平成29年度 県単都市公園工事 松本平広域公園 松本市 今井(4)  
業者名： 株式会社 伍福園  
住所： 飯田市 山本 6722-72

項目	内容
1 その価格により入札した理由	本工事はバラ木移植工が主な工種であり、造園工事業者であり、バラ園を所有する当社においては、バラ木に関する専門的知識を持つ技術者及び作業員が多数、在職しており、当該入札価格においても工事の品質が確保でき、安全かつ良質な施工が可能と判断し応札致しました。 バラ園を所有する当社には5年以上生育した健全なバラ木が複数あり、円滑な材料の管理や、施工が可能となり経費の圧縮が可能となります。 当社には現在、手持ちの造園の公共工事がなく、造園の技術者を、当工事に充てることができます。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙1に記載

確認様式－1 別紙1

	業務名	発注者	工事成績評点	予定価格(円)	低入札調査
1	平成28年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	なし	10,200,000	○
2	平成27年度 防災・安全交付金(公園)工事	飯田建設事務所	76	19,520,000	
3	平成26・27年度 防災・安全交付金(公園)工事	飯田建設事務所	79	10,410,000	
4	平成26年度 防災・安全交付金(公園)工事	飯田建設事務所	80	10,040,000	
5	平成26年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	76	7,940,000	
6	平成24年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	78	7,270,000	
7	平成23年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	74	7,110,000	
8	平成22年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	78		
9	平成19年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	81		
10	平成19年度 国補道路改築工事	飯田建設事務所	76		
11	平成18年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	飯田建設事務所	77		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成29年度 県単都市公園工事 松本平広域公園 松本市 今井(4)							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	6,563,096		6,562,742				
共通仮設費	式	702,251		702,213				
純工事費	式	7,265,347		7,264,955				
現場管理費	式	3,055,804		2,355,640				
工事原価	式	10,321,151		9,620,595				
一般管理費等	式	1,938,849		1,109,405				
工事価格合計		12,260,000		10,730,000				
消費税		980,800		858,400				
工事費計		13,240,800		11,588,400				















