

その価格により入札した理由書

件 名： 令和8年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 伍和8工区獣害防止柵設置工事 下伊那郡阿智村伍和
業者名： 伊那建設有限会社
住 所： 長野県下伊那郡松川町元大島3215

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費：入札公告資料、設計図書また、長野県建設工事単価・工事等に適用する積算基準に基づき算出しました。 ②共通仮設費：安全管理資材等は弊社在庫を利用できると判断し、最低限の金額を計上しました。 ③現場管理費：工事内容及び現場状況を考慮し判断しました。また、弊社事務所からの支援体制も十分可能であると判断しました。 ④一般管理費：運営に必要な金額を適切に計上しました。 以上の理由により入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度 地すべり対策事業 川田地区 地すべり防止その2工事 下伊那郡阿南町北條
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	飯田建設事務所	平成30年度県単道路改築工事	(主)松川大鹿線 下伊那郡松川町 峠しもくり	86点		20,580,000		
2	飯田建設事務所	令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事	(国)152号 下伊那郡大鹿村安康 他2	82点	29,500,000	29,400,000	99.66%	
3	飯田建設事務所	令和5年度 防災・安全交付金 施設機能向上 (加速化)工事	(一)唐沢川 下伊那郡松川町 南方から古町北部	88点	14,800,000	14,700,000	99.32%	
4	南信州地域振興局	令和7年度 地すべり対策事業 川田地区 地すべり防止その2工事	下伊那郡阿南町北條		17,720,000	16,730,000	94.41%	施工中
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和8年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 伍和8工区獣害防止柵設置工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		14,429,000		14,429,000				
共通仮設費		4,311,000		3,947,543				
純工事費		18,740,000		18,376,543				
現場管理費		6,870,000		5,903,675				
工事原価		25,610,000		24,280,218				
一般管理費等		5,190,000		4,459,782				
工事価格合計		30,800,000		28,740,000				
消費税		3,080,000		2,874,000				
工事費計		33,880,000		31,614,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和8年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里地区 伍和8工区獣害防止柵設置工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
本工事費												
獣害防止柵設置工				1		14,429,438						
獣害防止柵設置(平場)				1,247	10,641	13,269,327						
簡易型門扉設置(1.0m)				13	70,954	922,402						
電牧機設置				1	237,709	237,709						
直接工事費						14,429,000						
共通仮設費						3,947,543						
純工事費						18,376,543						
現場管理費						5,903,675						
工事原価						24,280,218						
一般管理費等						4,459,782						
工事価格計						28,740,000						
消費税						2,874,000						
工事費計						31,614,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。