

### その価格により入札した理由書

件名： 令和元年度 保安林緊急改良事業 第1号工事  
業者名： 飯伊森林組合  
住所： 飯田市常盤町30番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>1. 組合の必要経費を計上したうえの入札金額で、工事の完成ができると判断したため。</p> <p>2. 工事場所へ最も近い当組合の北部支所所属の技能職員を配置することで、通勤時間の短縮により、効率良く作業できると判断したため。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・令和元年度 保育事業 第3号工事</li><li>・令和元年度 県営林造林事業 第1号工事</li><li>・令和元年度 保育事業 第2号工事</li></ul>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県 下伊那地方事務所	平成26年度 県営林造林事業 第5号	阿智村 伍和県有林		1,140,000	1,000,000	87.71%	低入札 対象工事
2	長野県 下伊那地方事務所	平成26年度奥地保安林保全緊急対策事業(漁 場) 第5-2号工事	飯田市 野底山-2	83	3,710,000	3,250,000	87.60%	低入札 対象工事
3	長野県 下伊那地方事務所	平成27年度 保育事業 第2号工事	高森町 大島山		2,120,000	1,860,000	87.73%	低入札 対象工事
4	長野県 下伊那地方事務所	平成27年度 県営林造林事業 第2号	阿智村ほか 伍和・智里・和合県有 林		1,650,000	1,440,000	87.27%	低入札 対象工事
5	長野県 下伊那地方事務所	平成27年度 保育事業 第3号工事	阿南町 和合		1,690,000	1,480,000	87.57%	低入札 対象工事
6	長野県 下伊那地方事務所	平成27年度 保育事業 第4号工事	売木村 岩倉	86	1,970,000	1,720,000	87.30%	低入札 対象工事
7	長野県 下伊那地方事務所	平成28年度 保育事業 第3号工事	高森町 大島山		1,420,000	1,240,000	87.32%	低入札 対象工事
8	長野県 下伊那地方事務所	平成28年度 保育事業 第4号工事	阿南町 和合	81	1,110,000	970,000	87.38%	低入札 対象工事
9	長野県 南信州地域振興局	平成29年度 県営林造林事業 第2号	下伊那郡 阿南町 和合県有林 阿 智村 智里県有林、伍和県有林		1,490,000	1,300,000	87.24%	低入札 対象工事
10	長野県 南信州地域振興局	平成29年度 保育事業 第2号工事	飯田市 和田	87	2,940,000	2,570,000	87.41%	低入札 対象工事
11	長野県 南信州地域振興局	平成29年度 保育事業 第4号工事	下伊那郡 泰阜村 三耕地		1,280,000	1,120,000	87.50%	低入札 対象工事
12	長野県 南信州地域振興局	平成29年度 県営林造林事業 第3号	下伊那郡 阿南町 和合県有林	81	1,180,000	1,040,000	88.13%	低入札 対象工事
13	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 保育事業 第3号工事	下伊那郡 喬木村 阿島		750,000	600,000	80.00%	
14	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 保育事業 第1号工事	下伊那郡 天龍村 天龍	87	1,050,000	920,000	87.61%	低入札 対象工事
15	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 保育事業 第2号工事	下伊那郡 泰阜村 三耕地		770,000	770,000	100.00%	
16	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 県営林造林事業 第1号工事	飯田市 大平県有林		1,040,000	910,000	87.50%	低入札 対象工事
17	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 県営林造林事業 第2号工事	下伊那郡 阿智村 伍和県有林		790,000	730,000	92.40%	
18	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 保安林改良事業 第3号工事	下伊那郡 喬木村 大島	81	2,000,000	1,750,000	87.50%	低入札 対象工事
19	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 保安林緊急改良事業 第1号工事	下伊那郡 大鹿村 鹿塩		5,680,000	4,970,000	87.50%	低入札 対象工事
20	長野県 南信州地域振興局	平成30年度 県営林造林事業 第3号工事	下伊那郡 阿智村 伍和県有林	84	2,630,000	2,310,000	87.83%	低入札 対象工事

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和元年度 保安林緊急改良事業 第1号工事							
	工種	単位	入札時				工事完成時	
予定価格			当初入札額		最終契約額	最終実績額		
金額(a)			備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	4,961,706		5,126,295			6,079,216	
共通仮設費	円	267,932		113,000			165,000	
純工事費	円	5,229,638		5,239,295			6,244,216	
現場管理費	円	2,223,119		843,030			924,690	
工事原価	円	7,452,757		6,082,325			7,168,906	
一般管理費等	円	1,637,243		2,057,675			1,931,094	
工事価格合計	円	9,090,000		8,140,000		9,100,000	9,100,000	
消費税	円	909,000		814,000		910,000	910,000	
工事費計	円	9,999,000		8,954,000		10,010,000	10,010,000	

調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和元年度 保安林緊急改良事業 第1号工事												
工事種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
保育工	1	式	4,961,706	1	式	5,126,295		1	式	6,079,216	1.19	増工のため
直接工事費			4,961,706			5,126,295				6,079,216		
共通仮設費			267,932			113,000				165,000		
共通仮設費計			267,932			113,000				165,000		
純工事費			5,229,638			5,239,295				6,244,216		
現場管理費			2,223,119			843,030				924,690		
工事原価			7,452,757			6,082,325				7,168,906		
一般管理費等			1,637,243			2,057,675				1,931,094		
工事価格計			9,090,000			8,140,000	9,100,000			9,100,000		
消費税			909,000			814,000	910,000			910,000		
工事費計			9,999,000			8,954,000	10,010,000			10,010,000		







調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和元年度 保安林緊急改良事業 第1号工事							(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時					
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等			
保育工	普通作業員	(16,300)	(118.0)	自社	16,600	128.0		1.02		
保育工	特殊作業員	(18,700)	(16.0)	自社	19,100	22.0		1.02		
保育工	オペレーター	(18,700)	(15.0)	自社	19,100	17.0		1.02		
計		(17,900)	(149.0)		18,267	167.0				



調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和元年度 保安林緊急改良事業 第1号工事										(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)		
工種	種別	入札時 配置予定人数					計 (A)	工事完成時 配置予定人数						計 (B)	
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
伐採工(激被害区)	剝皮害枯死木処理		8.0	5.0			13.0		8.5	4.5			13.0	1.00	
掘削工(激被害区)	地表掻き起し				15.0		15.0				17.0		17.0	1.13	
柵設置工(激被害区)	獣害防止柵設置		39.5				39.5		25.0				25.0	0.63	施工延長減のため
運搬工(激被害区)	資材運搬		2.0				2.0		2.0				2.0	1.00	
伐採工(中被害区)	剝皮害枯死木処理		6.0	5.0			11.0		11.5	5.5			17.0	1.55	
柵設置工(中被害区)	獣害防止柵設置		39.5				39.5		40.0				40.0	1.01	
運搬工(中被害区)	資材運搬		2.0				2.0		2.0				2.0	1.00	
伐採工(軽被害区)	本数調整伐		5.0	3.0			8.0		7.5	4.5			12.0	1.50	
伐採工(軽被害区)	剝皮被害木処理		5.0	3.0			8.0		7.0	4.0			11.0	1.38	
ネット設置工(軽被害区)	食害防止ネット設置		9.0				9.0		12.5				12.5	1.39	
運搬工(軽被害区)	資材運搬		2.0				2.0		5.5				5.5	2.75	
伐採工(激被害区)	剝皮害枯死木処理								6.5	3.5			10.0	-	増工分
計			118.0	16.0	15.0		149.0		128.0	22.0	17.0		167.0		



調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	10,010,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	10,010,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.63%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--