工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書　(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出)

その価格により入札した理由書

件　名:　令和7年度　(2ヶ年国債)　緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島
業者名:　株式会社　シノダ
住　所:　飯田市白山町二丁目6945-1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費 市場単価および長野県の公表単価に基づき金額を計上しました。 ②共通仮設費 当該同種工事の過去の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮の上、金額を計上しました。 ③現場管理費 施工実績を基に当該工事内容を検討の上、金額を計上しました。 ④一般管理費 企業運営に最低限必要な金額を計上しました。 以上の理由により、今回の入札金額を計上致しました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和6年度　緊急総合治山事業　第3号工事 飯田市　大ナギ沢　　長野県　南信州地域振興局長　発注
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	南信州地域振興局	令和5年度　緊急総合治山事業第6号工事	下伊那郡　天龍村　明ケ島	92	181,610,000	169,640,000	93.4	低入札
2	飯田建設事務所	令和5年度　防災･安全交付金災害防除(加速化)（重点）工事	(一)上飯田線　飯田市～下伊那郡喬木村　上村～氏乗	85	27,460,000	25,700,000	93.6	
3	飯田建設事務所	令和5年度　県単地すべり対策工事	(地)鴨目　下伊那郡阿南町鴨目	85	29,120,000	26,900,000	92.4	
4	飯田建設事務所	令和4年度　国補砂防メンテナンス(急)(加速化)工事	県内一円　飯田市　萱垣下	88	34,200,000	32,320,000	94.5%	
5	南信州地域振興局	令和3年度　県営林道千遠線開設工事	飯田市　字　三ツ沢	90	144,260,000	135,800,000	94.1%	
6	飯田建設事務所	令和5年度　国補土砂災害対策道路工事	(主)飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村龍江～羽衣崎(羽衣崎4-6号)	83	32,870,000	31,130,000	94.7%	
7	飯田建設事務所	令和4年度　国補土砂災害対策道路(加速化)工事	(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川他1	86	32,750,000	30,450,000	93.0%	低入札
8	南信州地域振興局	令和3年度県営農村地域防災減災事業川田大つつみ地区ため池工事	下伊那郡　阿南町　北條	86	39,370,000	39,350,000	99.9%	
9	飯田建設事務所	令和2年度　防災･安全交付金　災害防除(加速化)工事	(一)上飯田線　飯田市～下伊那郡喬木村　赤石トンネル21他1	85	78,960,000	74,620,000	94.5%	
10	飯田建設事務所	令和2年度　国補土砂災害対策道路(加速化)工事	(一)為栗和合線　下伊那郡天龍村～阿南町　為栗4号	83	20,370,000	19,250,000	94.5%	
11	南信州地域振興局	令和 2年度　県単農地地すべり対策事業 平久2地区　法面工事	下伊那郡　阿南町　西條	84	10,410,000	9,810,000	94.2	
12	南信州地域振興局	令和 2年度　県単農地地すべり対策事業 平久1地区　地すべり防止工事	下伊那郡　阿南町　西條	86	58,120,000	53,700,000	92.4	
13	飯田建設事務所	令和2年度　防災･安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事	（急）南条　飯田市　御殿山1工区	87	98,040,000	92,050,000	93.9	
14	飯田建設事務所	平成30年度　防災･安全交付金(防災)災害防除(緊急対策事業)工事	(主)阿南根羽線他　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川～小戸名(桧原)	87	51,700,000	47,800,000	92.5	
15	飯田建設事務所	平成30年度　防災･安全交付金(安全安心)災害防除(緊急対策事業)工事	(国)418号ほか　下伊那郡平谷村～飯田市　五軒茶屋～尾之島(金石他1)	81	50,960,000	47,120,000	92.5	
16	飯田建設事務所	平成30年度　防災･安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事	（急）南条　飯田市　御殿山2工区	89	52,740,000	48,770,000	92.5	
17	南信州地域振興局	平成30年度　復旧治山事業　第5号工事	下伊那郡　天龍村　チノタワ	85	34,770,000	32,640,000	93.9	
18	南信州地域振興局	平成30年度　県営林道千遠線（2工区）開設工事	飯田市　字　三ツ沢	82	25,450,000	23,750,000	93.3	
19	南信州地域振興局	平成28年度復旧治山事業第102号工事（ゼロ国債）	下伊那郡　天龍村　チノタワ	82	26,040,000	24,090,000	92.5	
20	下伊那地方事務所	平成27年度　復旧治山事業第21号工事	飯田市　沢柄	86	57,340,000	52,780,000	92.0	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	150,426,081		150,367,783				
共通仮設費	式	12,303,976		11,468,000				
純工事費	式	162,730,057		161,835,783				
現場管理費	式	41,073,066		37,650,000				
工事原価	式	203,803,123		199,485,783				
一般管理費等	式	31,786,877		17,114,217				
工事価格合計	式	235,590,000		216,600,000				
消費税	式	23,559,000		21,660,000				
工事費計	式	259,149,000		238,260,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
山腹工事						**150,367,783**						
山腹基礎工						**138,124,625**						
作業土工						**9,584,901**						
掘削　土砂　小規模(標準)		m3		17	1,223	20,791						
切土法面整形　人力		㎡		3,590	2,184	7,840,560						
積込(ルーズ)土砂　小規模(標準)		m3		450	1,078	485,100						
運搬　ダンプトラック　運搬距離12.4km		m3		410	2,906	1,191,460						
整地　残土受入れ地での処理		m3		370	127	46,990						
水路工						**792,302**						
鉄線蛇篭工(かご工A)		m		63	6,751	425,313						
水出し防止材敷設工		㎡		48	762	36,576						
鉄筋加工・組立異形SD345D19		kg		111.4	163	18,158						
鉄線枠工　カゴ゛枠等		m		15	20,817	312,255						
法枠工						**127,747,422**						
法面清掃工(現場吹付法枠用)		㎡		3,590	900	3,231,000						
ラス張工(現場吹付法枠用)		㎡		3,590	2,381	8,547,790						
吹付法枠工(現場吹付法枠用)		㎡		3,590	32,193	115,572,870						
目地材設置厚　10mm		㎡		52	5,176	269,152						
堰名板　アルミ製		枚		1	44,800	44,800						
運搬ケーブルクレーン50m以下		t		14.4	2,391	34,430						
運搬ケーブルクレーン51～100m		t		18.4	2,575	47,380						
山腹緑化工						**2,171,150**						
筋工						**1,310,280**						
鉄線枠工　カゴ゛枠等		m		80	15,226	1,218,080						
階段切付(A)		m		40	2,305	92,200						
伏工						**860,870**						
伏工(植生ネット)肥料袋あり		㎡		310	2,301	713,310						
階段間法面仕上げ		㎡		310	476	147,560						
仮設工(指定仮設)						**7,704,304**						
運搬工						**7,704,304**						
モノレール架設・撤去R7分		式		1	3,141,518	3,141,518						
モノレール架設・撤去R8分		式		1	4,562,786	4,562,786						

仮設工(任意仮設)						2,367,704						
運搬工		式		1		2,367,704						
直接工事費		式		1		150,367,783						
現場環境改善費		式		1		1,368,000						
共通仮設費率計算額		式		1		10,100,000						
共通仮設費計		式		1		11,468,000						
純工事費		式		1		161,835,783						
現場管理費		式		1		37,650,000						
工事原価		式		1		199,485,783						
一般管理費等		式		1		17,114,217						
工事価格計		式		1		216,600,000						
消費税等相当額計		式		1		21,660,000						
工事費計		式		1		238,260,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島											
品名	規格･型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　考 (市場単価を記入)
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
該当なし												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　緊急総合治山事業（2ヶ年国債）第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
該当なし													

工事調査表－5　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島									
機械名称	規格･型式･能力･年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
該当なし										

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A)　＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
山腹工事									
山腹基礎工									
作業土工									
掘削	特殊運転手	(27,976)	(10.5)	自社施工					
切土法面整形　人力	土木一般世話役	31,096	25.1	(株)清信建設興業 (協力会社48年)					
	山林砂防工	32,968	211.8						
積込(ルーズ)	特殊運転手	(27,976)	(277.7)	自社施工					
運搬ダンプトラック	一般運転手	(24,440)	(19.9)						
整地	特殊運転手	(27,976)	(191.1)						
水路工				(株)清信建設興業 (協力会社48年)					
鉄線蛇篭工(かご工A)	土木一般世話役	31,096	1.3						
	特殊作業員	28,392	4.4						
	普通作業員	25,064	4.4						
	特殊運転手	27,976	0.2						
吸出し防止材敷設工	普通作業員	25,064	0.2						
鉄筋加工･組立	土木一般世話役	31,096	0.1						
	鉄筋工	28,808	0.1						
	普通作業員	25,064	0.1						
鉄線枠工	土木一般世話役	31,096	0.4						
	特殊作業員	28,392	0.4						
	普通作業員	25,064	1.3						
	特殊運転手	27,976	0.5						
法枠工				(株)清信建設興業 (協力会社48年)					
法面清掃工(現場吹付法枠用)	土木一般世話役	31,096	18.0						
	法面工	32,136	52.4						
	山林砂防工	32,968	17.2						
ラス張工(現場吹付法枠用)	土木一般世話役	31,096	30.9						
	法面工	32,136	86.2						
	山林砂防工	32,968	45.2						
吹付法枠工	土木一般世話役	31,096	280.4						
	法面工	32,136	1090.4						
	山林砂防工	32,968	548.6						
	特殊作業員	28,392	140.4						
	一般運転手	24,440	63.5						
	鉄筋工	28,808	5.0						
	普通作業員	25,064	3.9						

目地材設置	土木一般世話役	31,096	1.1						
	普通作業員	25,064	4.0						
運搬諸資材ケーブルクレーン	特殊作業員	28,392	0.3						
運搬距離50m以下	普通作業員	25,064	1.0						
運搬諸資材ケーブルクレーン	特殊作業員	28,392	0.4						
運搬距離51～100m	普通作業員	25,064	1.4						
山腹緑化工									
筋工									
鉄線枠工　カゴ枠等	土木一般世話役	31,096	1.4						
	特殊作業員	28,392	1.5	(株)清信建設興業 (協力会社48年)					
	普通作業員	25,064	5.1						
	特殊運転手	27,976	1.9						
階段切付(A)	普通作業員	25,064	3.7						
伏工									
伏工(植生ネット)肥料袋あり	土木一般世話役	31,096	1.6						
	法面工	32,136	4.0						
	普通作業員	25,064	2.2						
階段間法面仕上げ	普通作業員	25,064	5.9						
仮設工(指定仮設)									
運搬工									
モノレール架設･撤去	土木一般世話役	31,096	3.2						
R7設置分	特殊作業員	28,392	3.2	ミズホ鋼機(株)伊那支店 (協力会社17年)					
	普通作業員	25,064	8.6						
モノレール架設･撤去	土木一般世話役	31,096	3.2						
R8設置分	特殊作業員	28,392	3.2						
	普通作業員	25,064	8.6						
仮設工(任意仮設)									
運搬工	とび工	29,744	40.0	(株)清信建設興業 (協力会社48年)					
	普通作業員	25,064	40.0						

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島																								
工　種	種別	入札時 配置予定人数										計 (A)	工事完成時 配置予定人数										計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A)＜1の場合その理由を必ず記入（＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	法面工	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	山林砂防工	とび工	鉄筋工															
山腹工事																									
山腹基礎工	作業土工	25.1				479.3	19.9	211.8				736.1													
	水路工	1.8		6.0	4.8	0.7				0.1		13.4													
	法枠工	330.4	1229.0	10.3	141.1		63.5	611.0		5.0		2390.3													
山腹緑化工	筋工	1.4		8.8	1.5	1.9						13.6													
	伏工	1.6	4.0	8.1								13.7													
仮設工(指定仮設)	運搬工	6.4		17.2	6.4							30.0													
仮設工(任意仮設)	運搬工			40.0					40.0			80.0													
	計	366.7	1233.0	90.4	153.8	481.9	83.4	822.8	40.0	5.1		3277.1													

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年度（2ヶ年国債）緊急総合治山事業　第101号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量（m3・t）	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量（m3・t）	収集運搬		受け入れ先（処分）		
		委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）		委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
該当なし											