工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名：　令和8年度　予防治山事業　第1号工事
業者名：　阿智工務店 株式会社
住　所：　長野県下伊那郡阿智村駒場428-1

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	① 直接工事費 「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」及び入札公告資料を基に算出。 ② 共通仮設費 弊社の過去の実績や周辺環境対策、及び安全対策も考慮し計上した。 ③ 現場管理費 当該工事内容及び工事場所を検討し、施工実績を基に当該工事内容を検討し計上した。 ④ 一般管理費 当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を必要最小限で計上した。 以上の理由により、今回の入札金額で適切に安全な工事が実施できると判断し、価格を決定いたしました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度　道路メンテナンス事業　橋梁補修工事 村道3-30号線　下伊那郡　阿智村　市の沢橋　（阿智村役場） 令和7年度　道路メンテナンス事業　橋梁補修工事 村道1-10号線　下伊那郡　阿智村　奥根木跨橋　（阿智村役場） 令和8年度　森林環境保全整備事業　林道施設老朽化対策工事 阿智村　弓の又橋　（阿智村役場）
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	飯田建設事務所長	平成28年度　県単道路防災工事	(主)飯田富山佐久間線 下伊那郡天龍村　坂部1-2号	80	6,190,000	5,730,000	92.57%	
2	飯田建設事務所長	平成29年度　県単道路橋梁維持(橋梁修繕)工事	(国)418号 下伊那郡平谷村　今薙橋	80	未確認	9,530,000		
3	飯田建設事務所長	平成29年度 防災・安全交付金（修繕）災害防除（地方道）工事	(主)下條米川飯田線 下伊那郡泰阜村　明島	83	25,770,000	23,840,000	92.51%	
4	飯田建設事務所長	平成29年度 防災・安全交付金（修繕）災害防除（地方道）工事	(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～根羽村 巾川～小戸名（日向小沢橋下1工区他1工区）	81	30,790,000	28,470,000	92.47%	
5	飯田建設事務所長	平成29年度 29災公共土木施設災害復旧工事	(一)阿知川 下伊那郡阿智村　昼神温泉	75	未確認	14,790,000		
6	飯田建設事務所長	平成30年度　県単砂防工事	(砂)木槌川 下伊那郡阿智村　薬師堂上		2,700,000	2,700,000	100.00%	評価点無し
7	飯田建設事務所長	平成30年度　防災・安全交付金（安全安心） 災害防除（緊急対策事業)工事	(国)152号ほか　伊那市～飯田市 市野瀬～木沢（向井1－3号）	80	29,420,000	28,060,000	95.38%	
8	飯田建設事務所長	令和2年度　防災・安全交付金 災害防除（緊急対策事業)工事	(一)阿南根羽線ほか　下伊那郡阿南町～根羽村　巾川～小戸名(小戸名他2)	81	76,920,000	72,780,000	94.62%	
9	飯田建設事務所長	令和2年度　防災・安全交付金 災害防除（緊急対策事業)工事	(一)時又中村線他　飯田市ほか 時又～中村（中村）	82	36,060,000	34,050,000	94.43%	
10	南信州地域振興局長	令和3年度　県営中山間総合整備事業 花桃の里地区矢越中ノ瀬獣害防止柵設置工事	下伊那郡　阿智村　浪合		10,820,000	9,960,000	92.05%	評価点無し
11	飯田建設事務所長	令和3年度 国補土砂災害対策道路(加速化)工事	(一)深沢阿南線　下伊那郡阿智村～ 阿南町　上和合～大久保（栂橋）	81	14,190,000	13,410,000	94.50%	
12	南信州地域振興局長	令和4年度　県営中山間総合整備事業 花桃の里地区矢越中ノ瀬獣害防止柵その2工事	下伊那郡　阿智村　浪合	81	22,350,000	21,110,000	94.45%	
13	飯田建設事務所長	令和4年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事	(一)栗野御供線 下伊那郡阿南町　門島～御供（上梅田）	81	13,040,000	12,100,000	92.79%	
14	飯田建設事務所長	令和4年度 防災・安全交付金　災害防除（加速化）工事	(主)園原インター線　下伊那郡阿智村 智里～清内路（黒川橋下）	84	26,650,000	25,220,000	94.63%	
15	飯田建設事務所長	令和4年度 防災・安全交付金　災害防除（加速化）工事	(国)256号　下伊那郡阿智村～飯田 市　清内路～上久堅（別れ沢）	82	26,650,000	25,220,000	94.63%	
16	飯田建設事務所長	令和5年度 5災公共土木施設災害復旧工事	(国)256号 下伊那郡阿智村　清内路川裾		14,960,000	14,960,000	100.00%	評価点無し
17	飯田建設事務所長	令和6年度 国補土砂災害対策道路工事	(国)418号　下伊那郡平谷村～飯田市 五軒茶屋～尾之島（平谷村　篠八橋上）	80	12,030,000	11,410,000	94.85%	
18	飯田建設事務所長	令和7年度 県単交通安全対策（二種）工事	飯田管内一円　管内一円（(主)伊那生田飯田線　下伊那郡豊丘村　河野他）	84	4,890,000	4,590,000	93.87%	
19	南信州地域振興局長	令和7年度　県単農地地すべり対策事業　中伊豆木地区　地すべり防止工事	飯田市　伊豆木	83	4,980,000	4,680,000	93.98%	
20	飯田建設事務所長	令和7年度　国補土砂災害対策道路工事	(一)深沢阿南線　下伊那郡阿智村から阿南町 上和合から大久保（阿南町　ゲーロ橋上他）	82	23,830,000	22,150,000	92.95%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		15,667,140		15,667,140				
共通仮設費		2,267,000		2,267,000				
純工事費		17,934,140		17,934,140				
現場管理費		7,026,000		7,026,000				
工事原価		24,960,140		24,960,140				
一般管理費等		5,369,860		3,039,860				
工事価格合計		30,330,000		28,000,000				
消費税		3,033,000		2,800,000				
工事費計		33,363,000		30,800,000				

工事調査表－2　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
山腹工事				1		15,667,140						
落石防止工				1		8,375,906						
落石予防工				1		8,375,906						
斜面整理工 固定工(ロープ伏工)				324	1,062	344,088						
アンカー設置工 固定工(ロープ伏工) 岩用				77	14,540	1,119,580						
土被り用ブレイクアンカー35設置 (上部)114.3φ×4.5-1000 (下部)D22×1000				9	65,640	590,760						
ロープ設置工 固定工(ロープ伏工)				1370	1,793	2,456,410						
固定工(ロープ伏工) 材料費				1	3,809,032	3,809,032						
堰名板 30×40cm 厚1.0mm アルミ製				1	44,800	44,800						
運搬 モノレール 運搬距離200m その他資材（重量）				2.0	5,618	11,236						
仮設工(指定仮設)				1		7,085,849						
防護施設工				1		1,625,049						
仮設落石防護ネット工 L=14.5m × H=3.3m				1	1,535,701	1,535,701						
仮設落石防護ネット撤去工 設置歩掛の1/2				3	29,060	87,180						
運搬 モノレール 運搬距離212m その他資材（重量） 設置分資材				0.16	5,862	937						
運搬 モノレール 運搬距離212m その他資材（重量） 撤去分資材				0.21	5,862	1,231						
運搬工				1		5,460,800						
モノレール架設・撤去 路線選定：計上しない				1	4,965,000	4,965,000						

仮設工(任意仮設)				1	495,800	495,800						
支障木伐採工				1		26,610						
支障木伐採工				1		26,610						
チェンソー伐開 伐倒～枝条片付け～集積				80	263	21,040						
運搬　モノレール 運搬距離75m　その他資材(重量)				1.57	3,548	5,570						
産業廃棄物処理				1		178,775						
産業廃棄物運搬				1		65,175						
運搬　ダンプトラック　坂路状況普通 10t車　運搬距離18.2km　支障木(竹幹・枝葉)				16	3,781	60,496						
運搬　ダンプトラック　坂路状況普通 10t車　運搬距離20.6km　廃プラスチック				1.1	4,254	4,679						
産業廃棄物処理費				1		113,600						
＊処分費等＊												
伐採木(竹幹・枝葉)処理費				16	6,000	96,000						
廃プラスチック処理費 既設落石防護ネット				1.1	16,000	17,600						
直接工事費				1		15,667,140						
共通仮設費				1		2,267,000						
純工事費				1		17,934,140						
現場管理費				1		7,026,000						
工事原価				1		24,960,140						
一般管理費等				1		3,039,860						
工事価格計				1		28,000,000						
消費税				1		2,800,000						
工事費計				1		30,800,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	

本工事における手持ち資材はなし。

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
落石防止予防工	ロープ　径12 普通メッキ(亜鉛メッキ)	m	888.09	380	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	ロープ　径14 普通メッキ(亜鉛メッキ)	m	482.49	470	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	Vクリップ 3.2t × 92　小	個	1093	1,050	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	Vクリップ 4.0t × 109　大	個	196	1,160	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	巻付グリップ φ14mm	本	56	2,110	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	巻付グリップ φ12mm	本	104	1,960	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	岩用アンカーB 亜鉛メッキ　D25(M24)　1,000mm	本	77	9,520	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	十字アンカーグリップ 亜鉛メッキ　70 × 102(φ14用)	個	86	3,990	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	土被り部用ブレイクアンカー35 上部:114.3φ×4.5-1100 下部:D22(M20)×1000	本	9	52,400	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
落石防止予防工	堰名板 30 × 40cm 厚1mm アルミ製	枚	1	44,800	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
防護施設工	モルタル(高炉) 配合　1:2	m3	0.015	31,500	綿半ソリューションズ(株)	飯田市龍江2551	協力会社20年以上						
防護施設工	12mm繊維ロープ エステルトエル12mm	m	44.8	810	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
防護施設工	18mm繊維ロープ エステルトエル12mm	m	22.6	1,730	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
防護施設工	エースライン アラミド繊維　φ10	m	22.0	3,490	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
防護施設工	AKブロックS型 AK1635	個	4	4,650	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						
防護施設工	アンカー連結具 φ65mm × 90	個	3	8,820	綿半ソリューションズ(株)	飯田市北方1023-1	協力会社20年以上						

防護施設工	エンドレスリング エステル8打　6mm	個	4	1,130	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	ワイヤークリップ φ10用	個	16	450	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	仮設落石防護ネット取付金具 AK2001	個	4	1,330	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	ベースプレート φ89.1用	組	1	34,900	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	ネット固定用補助アンカー φ13 × L500 （土砂部用）	本	14	2,900	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	ベースプレート固定用アンカー セメントアンカー　D22×L1500	本	2	11,730	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	控えアンカー(前面） セメントアンカー　D22×L1500	本	1	11,730	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	控えアンカー(側面） セメントアンカー　D29×L1000	本	1	11,000	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	控えアンカー(背面） セメントアンカー　D29×L2000	本	1	18,450	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	端末支流 φ89.1 × t4.2 - L3100	本	1	124,000	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	アンカープレート セメントアンカー用	枚	2	1,740	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	仮設落石防護ネット W=8.0m　イージネット相当	枚	1	388,000	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							
防護施設工	仮設落石防護ネット W=7.0m　イージネット相当	枚	1	369,200	綿半 ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)	飯田市北方 1023-1	協力会社 20年以上							

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
ダンプトラック	3t積　2RG-XZU600T	台	1	1500	日野	他現場使用中				出勤日 245日 使用率 80%程度

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
山腹工事 落石防止工									
落石予防工	土木一般世話役	32,742	14.43	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
	山林砂防工	33,150	4.44	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
	法面工	32,130	111.01	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
防護施設工	土木一般世話役	32,742	1.35	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
	山林砂防工	33,150	0.06	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
	法面工	32,130	2.70	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
	特殊作業員	28,968	1.35	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
	普通作業員	25,092	2.70	綿半ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 協力会社 20年					
支障木伐採工	山林砂防工	（ 33150 ）	（ 0.17 ）	自社労務					
	特殊作業員	（ 28968 ）	（ 0.37 ）	自社労務					
	普通作業員	（ 25092 ）	（ 0.37 ）	自社労務					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事														
工　種	種別	入札時 配置予定人数					計 (A)	工事完成時 配置予定人数					計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	法面工	山林砂防工		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ				
落石予防工	斜面整理工	1.62			8.75		10.37								
	ｱﾝｶｰ設置工	3.08			27.72		30.80								
	土被り用ﾌﾞﾚｲｸｱﾝｶｰ設置	2.88			11.52		14.40								
	ﾛｰﾌﾟ設置工	6.85			63.02	4.11	73.98								
	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 200m					0.34	0.34								
防護施設工	仮設落石防護ﾈｯﾄ工	0.90	1.80	0.90	1.80		5.40								
	仮設落石防護ﾈｯﾄ撤去工	0.45	0.90	0.45	0.90		2.70								
	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 212m					0.03	0.03								
	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 212m					0.04	0.04								
運搬工	ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去	10.05	30.15	10.05			50.25								
	仮設工(任意)		14.00				14.00								
支障木伐採工	ﾁｪﾝｿｰ伐開		0.37	0.37			0.74								
	ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 75m					0.17	0.17								
産業廃棄物運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬　竹幹		1.01				1.01								
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬　廃ﾌﾟﾗ		0.08				0.08								

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度　予防治山事業　第1号工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量（m3・t）	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量（m3・t）	収集運搬		受け入れ先（処分）		
		委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）		委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
竹幹・枝葉	m3	自社		(有)南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ	6,000						
廃プラスチック	m3	自社		(株)恵那興業	16,000						