
工事名称 飯山警察署職員宿舎浸水対策工事

工事場所 飯山市飯山（城南職員宿舎、北町職員宿舎）
飯山市福寿町（福寿町職員宿舎）

令和７年５月
公共建築工事設計労務単価（長野県建設部）令和7年4月版
週休二日工事に係る補正単価適用



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   2,993,153   
式

計
2,993,153   

共通費          

  共通仮設費    

1   148,842   
式

  現場管理費    

1   289,063   
式

  一般管理費等  

1   588,942   
式

計
1,026,847   

工事価格        

1   4,020,000   
式

消費税等相当額  

1   402,000   消費税率 10 ％
式

工事費          

1   4,422,000   
式

調査基準価格

1   0   
式

調査基準価格の100/110

1   0   
式

(工事価格のうち、事業者が負担する法定福利額： 201,000円）



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

北町浸水対策工事工事

1   1,971,078   
式

城南浸水対策工事工事

1   684,323   
式

福寿町浸水対策工事工事

1   337,752   
式

計
2,993,153   



北町浸水対策工事工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        

1   1,971,078   
式

計
1,971,078   

城南浸水対策工事工事  種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        

1   684,323   
式

計
684,323   



福寿町浸水対策工事工事　種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        

1   337,752   
式

計
337,752   



北町浸水対策工事工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   19,461   
式

止水板設置      

1   1,951,617   
式

計
1,971,078   

城南浸水対策工事工事  科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   155,151   
式

止水板設置      

1   529,172   
式

計
684,323   

建築工事

建築工事



福寿町浸水対策工事工事　科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   10,752   
式

止水板設置      

1   327,000   
式

計
337,752   

建築工事



北町浸水対策工事工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   19,461   
式

計

19,461   

止水板設置      

1   1,951,617   
式

計

1,951,617   

城南浸水対策工事工事  中科目別内訳 10

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        

1   155,151   
式

計

155,151   

止水板設置      

1   529,172   
式

計

529,172   

建築工事

建築工事



福寿町浸水対策工事工事　中科目別内訳 11

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        

1   10,752   
式

計

10,752   

止水板設置      

1   327,000   
式

計

327,000   

建築工事



北町浸水対策工事工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        
15   99   1,485   

㎡
養生(内部改修)  塗装塗替え程度                  

15   120   1,800   
㎡

養生(内部改修)  搬出入路部分                    
18.6 120   2,232   

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  
(内部改修)      14.6 420   6,132   

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      18.6 420   7,812   

㎡
計

19,461   

北町浸水対策工事工事  細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

脱着式止水版    H＝360　W＝885　アルミ製ｔ＝50  
止水性能ＷＳ－３相当            
壁掛けワイヤロックセット共取付運
搬　法定福利共                  

1   1,950,000   1,950,000   
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×10                          2.1 770   1,617   

ｍ
計

1,951,617   

建築工事 直接仮設

建築工事 止水板設置



城南浸水対策工事工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 個別改修                        
29   99   2,871   

㎡
養生(内部改修)  塗装塗替え程度                  

29   120   3,480   
㎡

養生(内部改修)  搬出入路部分                    
253   120   30,360   

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  
(内部改修)      29   420   12,180   

㎡
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      253   420   106,260   

㎡
計

155,151   

城南浸水対策工事工事  細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

BX脱着式止水版  H＝600　W＝2345　アルミ製ｔ＝26.
4　固定補助部材共止水性能20L/（ 
ｈ・㎡）以下　壁掛けワイヤロック
セット共　取付運搬　法定福利共  

1   526,000   526,000   
か所

壁取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
20×10                          2   770   1,540   

ｍ
壁取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

35×10                          1   1,060   1,060   
ｍ

床取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        
10×10                          1.1 520   572   

ｍ
計

529,172   

建築工事 直接仮設

建築工事 止水板設置



福寿町浸水対策工事工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  
(内部改修)      12.8 420   5,376   

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  
(内部改修)      12.8 420   5,376   

㎡
計

10,752   

福寿町浸水対策工事工事  細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

BX脱着式止水版  H＝600　W＝1953　アルミ製ｔ＝26.
SDタイプ        4　止水性能20L/（ｈ・㎡）以下   

立て掛け収納セット共　取付運搬　
法定福利共                      

1   327,000   327,000   
か所

計
327,000   

建築工事 直接仮設

建築工事 止水板設置


