

その価格により入札した理由書

件 名： 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

業者名： 共和建設株式会社

住 所： 長野市三輪1－2－13

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	当社の協力業者から、長野県の発注の建築工事を是非とも受注して欲しいとの要望がありました。施工対象の一つである森・倉科警察官駐在所は、当社が施工した建物ということもあり、諸般の事情を鑑み、当社は協力業者からの要望に応えるべく、今回の入札に参加することを決めました。入札金額につきましては、直接工事費は、協力業者からの見積り通りの金額を計上しております。また、施工対象の建物が数カ所に及ぶことを踏まえ、現場管理費等の経費も十分な金額を計上しましたので、当社は、本件工事につきましては、無理をすることなく、安全で良質な施工を行うことが十分に可能であると判断しましたので、当価格で入札を行った次第です。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	現時点では、国、長野県及び県内市町村発注の契約対象工事と同種又は同類（建設業法の業種区分）の手持ち工事はありません。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率％	備 考
1	長野県警察本部	長野県警察本部盲塚宿舎改修工事	長野市大字西長野	79	17,224,000	11,830,000	68.7	低入調査
2	長野県警察本部	長野県警察本部若里職員宿舎K6居室改修工事	長野市若里1丁目17-29		26,027,100	23,540,000	90.4	低入調査
3	長野県知事 阿部守一	若里職員宿舎ほか耐震改修工事	長野市若里、長野市平林	78	20,680,000	20,280,000	98.1	
4	長野県知事 阿部守一	屋代南高校管理・昇降口棟改修工事	千曲市大字屋代	83	146,500,000	136,600,000	93.2	
5	長野県知事 阿部守一	長野吉田高校戸隠分校内部改修工事	長野市戸隠	80	32,320,000	32,300,000	99.9	
6	長野県知事 阿部守一	北部高校部室耐震改修工事	上水内郡飯綱町普光寺	82	37,080,000	33,980,000	91.6	
7	工業技術センター長	令和元年度補正予算地方創生拠点整備交付金 研究開発プロジェクト支援分室設置工事	長野市若里 工業技術総合セン ター材料部門	77	不明	15,620,000		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	16,536,623		17,831,055				
共通仮設費	1式	1,196,912		739,200				
純工事費		17,733,535		18,570,255				
現場管理費	1式	9,755,897		5,644,700				
工事原価		27,489,432		24,214,955				
一般管理費等	1式	4,100,568		4,785,045				
工事価格合計		31,590,000		29,000,000				
消費税		3,159,000		2,900,000				
工事費計		34,749,000		31,900,000				

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事													
工種	入札時						最終契約額		最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入		
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額											
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)		数量	単価(b)	金額(B)				
建築工事	1	式		1		10,094,055									
電気設備工事	1	式		1		640,000									
機械設備工事	1	式		1		7,097,000									
直接工事費						17,831,055									
共通仮設費	1	式				739,200									
純工事費						18,570,255									
現場管理費	1	式				5,644,700									
工事原価						24,214,955									
一般管理費等	1	式				4,785,045									
工事価格計						29,000,000									
消費税															
						2,900,000									
工事費計						31,900,000									

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。