

その価格により入札した理由書

件 名： 長野中央警察署東北交番ほか浸水防止対策工事
 業者名： (株)鹿北
 住 所： 長野市桜新町669-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 直接工事費については各協力会社から頂いた見積書を参考にして算出しました。特に今回の工事で大きな割合を占める止水板の工事については文化シャッター(株)より多大な見積もり協力を頂き今回の金額となりました。文化シャッター(株)については当社と35年以上の協力関係にあり、先月まで施工していた複数の公共工事でも協力していただいていたので今回の金額で協力していただきました。 ②共通仮設費 共通仮設費については、他の共通費も共通いたしますが、今回の工事現場、特に東北交番と豊野交番が当社事務所より15分以内、当社倉庫より5分以内と非常に近距離であるため3現場ではありますが当社が通常算出している金額で入札致しました。 ③④現場管理費、共通仮設費 現場管理費、共通仮設費についても共通仮設費と同じ理由と工期、特に実質現場で行う期間が比較的短期間という理由で当社が算出している金額で入札致しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	千曲川河川事務所車庫棟解体及び新築工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県	長野中央警察署若穂（仮称）駐在所建設工事	長野市若穂綿内	81	79,780,000	79,150,000	99.2	
2	長野県農業大学校	農業大学校管理棟・共用棟防火設備改修工事	長野市松代町	74		52,160,000		低入札
3	長野県	令和4年度県営住宅駒沢新町団地リノベーション改修工事	長野市上駒沢	80	75,430,000	71,220,000	94.4	
4	長野県	安曇野警察署坂井駐在所改修ほか工事	東筑摩郡筑北村坂井	78	22,080,000	22,000,000	99.6	
5	長野県長野地域振興局	令和2年度県営畑地帯総合土地改良事業 松北地区 揚水機場建屋その2工事	上高井郡小布施町大字小布施、福原、都住	78	28,070,000	26,628,000	94.9	
6	長野県長野地域振興局	令和元年度 県営畑地帯総合土地改良事業 松北地区 揚水機場建屋工事	上高井郡小布施町大字小布施、都住、中松	72	23,970,000	21,830,000	91.1	低入札
7	長野県	南俣庁舎内部改修工事	長野市大字稲葉	80	15,120,000	14,180,000	93.8	
8	長野県	警察学校柔剣道場耐震改修工事	長野市松代町西条	78	33,330,000	31,630,000	94.9	
9	長野県長野地域振興局	令和元年度 県営農村地域防災減災事業 千曲川沿岸牛島地区 排水機場上屋工事	長野市若穂牛島	80	30,340,000	27,780,000	91.6	低入札
10	長野県	下高井農林高校部室棟建設工事	下高井郡木島平村大字穂高	71	27,980,000	26,300,000	94.0	
11	長野県	須坂高校体育館ほか天井等改修工事	須坂市大字須坂	73	57,890,000	51,230,000	88.5	低入札
12	長野県	南俣庁舎耐震改修工事	長野市大字稲葉	77	15,290,000	13,530,000	88.5	
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	長野中央警察署東北交番ほか浸水防止対策工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式			10,955,000				
共通仮設費	式			590,000				
純工事費	式			11,545,000				
現場管理費	式			1,660,000				
工事原価	式			13,205,000				
一般管理費等	式			1,545,000				
工事価格合計	式			14,750,000				
消費税	式			1,475,000				
工事費計	式			16,225,000				

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		長野中央警察署東北交番ほか浸水防止対策工事										
工種	入札時									(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
建築工事				1	8445350	8,445,350						
電気設備工事				1	323850	323,850						
機械設備工事				1	2185800	2,185,800						
直接工事費				1	10955000	10955000						
共通仮設費				1	590000	590,000						
純工事費				1	11545000	11545000						
現場管理費				1	1660000	1,660,000						
工事原価				1	13205000	13205000						
一般管理費等				1	1545000	1,545,000						
工事価格計				1	14750000	14750000						
消費税				1	1475000	1475000						
工事費計				1	16225000	16225000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。