
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名： 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点
業者名：平澤電気工事株式会社　　　　　　　　　
住　所： 岡谷市山下町1－15－22　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 　現在手持ち工事が少なく、また、同種工事の施工実績を多く有しており、施工に際して工程の

効率化が図れ、当該入札金額でも利益確保を図れると判断し応札しました。

岡谷市　　諏訪湖ハイツ第１キュービクル高圧機器等更新工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野県警察本部 交通信号機改良工事
安曇野以下２警察署管内
穂高温泉郷以下９交差点

合格 30,820,000 29,120,000 94.5%

2 長野県警察本部 交通信号機改良工事
松本警察署管内
萩町以下４交差点

合格 29,460,000 27,840,000 94.5%

3 長野県警察本部 交通信号機改良工事
松本警察署管内
深志橋以下19交差点

合格 19,900,000 18,390,000 92.4%

4 長野県警察本部 交通信号機改良工事
伊那以下２警察署管内
沢渡南以下９交差点

合格 20,510,000 19,380,000 94.5%

5 長野県警察本部 交通信号機改良工事
駒ヶ根警察署管内
駒ヶ原以下７交差点

合格 23,660,000 21,770,000 92.0%

6 長野県警察本部 交通信号機新設工事
諏訪警察署管内
湖南公民館入口交差点

合格 4,770,000 4,510,000 94.5%

7 長野県警察本部 交通信号機改良工事
茅野以下３警察署管内
北山保育園以下８交差点

合格 13,860,000 12,970,000 93.6%

8 長野県警察本部 交通信号機新設工事
塩尻以下３警察署管内
太田橋西以下５交差点

合格 9,740,000 9,200,000 94.5%

9 長野県警察本部 交通信号機改良工事
茅野警察署管内
役場下以下２交差点

合格 13,250,000 12,520,000 94.5%

10 長野県警察本部 交通信号機新設工事
岡谷警察署管内
岡谷市役所東以下7交差点

合格 13,970,000 13,200,000 94.5%

11 長野県警察本部 交通信号機改良工事
松本以下２警察署管内　竹渕橋南
以下２交差点

合格 8,070,000 7,460,000 92.4%

12 長野県警察本部 交通信号機新設工事
岡谷警察署管内
塩嶺大橋交差点

合格 4,130,000 3,820,000 92.5%

13 長野県警察本部 交通信号機改良工事
飯田以下２警察署管内
高松以下５交差点

合格 25,240,000 23,220,000 92.0%

14 長野県警察本部 交通信号機改良工事
伊那以下２警察署管内
伊那市駅前以下５交差点

合格 14,760,000 1,365,000 9.2%

15 長野県警察本部 交通信号機改良工事
松本以下２警察署管内
元町橋東以下５交差点

合格 21,990,000 20,290,000 92.3%

16 長野県警察本部 交通信号機改良工事
松本以下２警察署管内
寿児童センター前以下３交差点

合格 17,300,000 15,950,000 92.2%

17 長野県警察本部 交通信号機改良工事
茅野以下２警察署管内
茅野駅南以下６交差点

合格 10,600,000 9,770,000 92.2%

18 長野県
諏訪湖環境研究センター（仮称）設置改修ほか
電気設備工事

岡谷市長地 87 311,500,000 302,000,000 97.0%

19 長野県
男女共同参画センター特定天井等改修電気設
備工事

岡谷市長地 83 31,400,000

20 長野県道路公社
平成３０年度新和田トンネル有料道路受配電設
備改修

小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町
新和田トンネンル（諏訪受電所）

合格 99,340,000

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

機器費 6,421,285 6,227,500

柱 528,720 518,100

直接工事費 4,258,654 4,224,854

共通仮設費 779,000 680,000

純工事費 5,037,654 4,904,854

現場管理費 2,622,000 1,888,000

工事原価 8,188,374 7,310,954

一般管理費等 1,846,478 1,451,546

工事価格合計 16,450,000 14,990,000

消費税 1,645,000 1,499,000

工事費計 18,095,000 16,489,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

機器費
 安国寺 1,839,000
 六斗橋 39,900
 湊小学校前 1,251,500
 湖畔病院前 2,176,000
 JR川岸駅前 921,100

柱
 六斗橋 518,100

直接工事費
 安国寺 1,146,465
 安国寺 道路標示 72,279
 六斗橋 420,691
 飯島北 83,037
 飯島北道路標識 157,051
 湊小学校前 860,396
 湊小学校前 道路標識 88,956
 湖畔病院前 657,662
 JR川岸駅前 738,317

共通仮設費 680,000

純工事費 4,904,854

現場管理費 1,888,000

工事原価 7,310,954

一般管理費等 1,451,546

工事価格計 14,990,000

消費税 1,499,000

工事費計 16,489,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者と
の関係

(市場単価を記入）

・安国寺
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UC-220(版6)   シルバーグレー 基 1 995,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  ﾘｺｰﾙ1機能 式 1 222,700 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両用感知器 (警交仕規第1017号)  （超音波式）C-1H1A  シルバーグ レー 基 1 176,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 2 54,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （二輪車用）PB-1　高輝度標示板付 式 3 54,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・六斗橋
 感知器ｱｰﾑ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ  TUBP-3 鋼管柱(ZS70)用  シルバーグレー 式 2 13,600 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者灯器取付金具  TSBD-2  シルバーグレー 式 1 11,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ  3BD-HC-17  シルバーグレー 式 1 1,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 信号柱 (施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き)  ZS-70-900JN(曲柱)　シルバーグレー 本 1 518,100 ｺｲﾄ電工㈱ 高崎市栄町16-11 取引会社
・湊小学校前
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UC-110(版6) シルバーグレー 基 1 816,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4,000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 2 54,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 音響式交通信号付加装置 (警交仕規第1015号)  音響発生装置　外付ｽﾋﾟｰｶｰ付  シ ルバーグレー 式 2 69,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  横型-1L(0.5m-2.0m)  シルバーグレー 式 1 50,400 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-22 取引会社
 車両灯器用ｱｰﾑ  横型-2L(2.5m-3.0m)  シルバーグレー 式 1 100,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 灯器固定金具  片面　シルバーグレー 式 2 8,100 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者灯器取付金具  TSBD-1  シルバーグレー 式 1 10,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者灯器取付金具  TSBD-4  シルバーグレー 式 1 12,800 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・湖畔病院前
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UC-110(版6) 国交省・県警指定色 基 1 829,900 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  高齢者等感応機能 (交通高齢者等感応機能) 式 1 380,200 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 U･UC形制御機付加機能  連動子機能 (連動異常送出機能付) 式 1 217,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1 　高輝度標示板付 式 2 54,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （高齢者等用）ｱﾝﾃﾅ付 式 2 283,200 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 音響式交通信号付加装置 (警交仕規第1015号)  音響発生装置 外付ｽﾋﾟｰｶｰ付  国交省・県警指定 式 1 77,600 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
・JR川岸駅前
 交通信号制御機 (警交仕規第1012号)  UC-110(版6) シルバーグレー 基 1 816,500 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社
 交通信号制御機  低コスト型制御機対応費差額分 式 1 -4000 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-22 取引会社
 歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 (警交仕規第1016号)  （歩行者用）PB-1　高輝度標示板付 式 2 54,300 ｺｲﾄ電工㈱ 長野市若里7-9-21 取引会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

安国寺 丸登電業㈱
電工 27,200 19.54 協力会社 0.00

丸登電業㈱
普通作業員 24,100 1.54 協力会社 0.00

丸登電業㈱
電気通信技術員 26,100 1.00 協力会社 0.00

TSK(有)
交通誘導員A 16,700 4.76 協力会社 0.00

 六斗橋 丸登電業㈱
電工 27,200 8.42 協力会社 0.00

丸登電業㈱
普通作業員 24,100 3.07 協力会社 0.00

TSK(有)
交通誘導員A 16,700 2.77 協力会社 0.00

 飯島北 丸登電業㈱
電工 27,200 2.07 協力会社 0.00

丸登電業㈱
普通作業員 24,100 1.56 協力会社 0.00

TSK(有)
交通誘導員A 16,700 1.55 協力会社 0.00

 湊小学校前 丸登電業㈱
電工 27,200 18.53 協力会社 0.00

丸登電業㈱
電気通信技術員 26,100 1.00 協力会社 0.00

TSK(有)
交通誘導員A 16,700 3.34 協力会社 0.00

湖畔病院前 丸登電業㈱
電工 27,200 14.89 協力会社 0.00

丸登電業㈱
電気通信技術員 26,100 1.00 協力会社 0.00

TSK(有)
交通誘導員A 16,700 1.84 協力会社 0.00

JR川岸駅前 丸登電業㈱
電工 24,100 15.47 協力会社 0.00

丸登電業㈱
普通作業員 24,100 0.72 協力会社 0.00

丸登電業㈱
電気通信技術員 24,100 1.00 協力会社 0.00

TSK(有)
交通誘導員A 24,100 4.34 協力会社 0.00

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

・安国寺
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.02 0.02 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置(材工) 0.06 0.06 0.00 0.00
 鋼管柱内収納接続端子箱取付(材工)  PLB-14T 0.24 0.24 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ付)ｾｯﾄ(材工)  発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付　UC用 2.87 2.87 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 1.20 1.20 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  C型感知器   シルバーグレー 0.79 0.79 0.00 0.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.20 0.20 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.55 0.55 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.10 0.10 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機     各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 車両感知装置据付調整 1H  2台目以降 0.80 0.26 1.06 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 1.00 1.00 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線  2mm2*8C以下    自己支持型 0.45 0.74 1.19 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  10C以下 2.0~5.5mm2 0.56 0.56 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機     各種 2.00 2.00 0.00 0.00
 車両感知装置撤去  車両感知器 1H 0.40 0.32 0.72 0.00 0.00
 押釦箱撤去 0.40 0.40 0.00 0.00
 感応受付表示板撤去(再使用しない) 0.20 0.20 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　片面用 0.44 0.44 0.00 0.00
 交通信号装置撤去(再使用)  車両灯器　片面用 1.10 1.10 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去  2mm2*4C以下    自己支持型 0.14 0.22 0.36 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.50 0.50 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.19 0.19 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去 0.28 0.28 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去 0.06 0.06 0.00 0.00
安全費 4.76 4.76 0.00 0.00

合計 19.54 1.54 1.00 4.76 26.84 0.00 0.00
・六斗橋
 鋼管柱内収納接続端子箱取付(材工)  PLB-14T 0.24 0.24 0.00 0.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.20 0.20 0.00 0.00
 ﾒｯｾﾝｱｰｽ用IV線設置(接地棒共)(材工)  IV線5.5mm2 0.36 0.36 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  車両灯器　片面用　1台目 1.13 1.13 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  歩行者灯器         1台目 0.87 0.87 0.00 0.00
 信号柱建柱  W≦350kg 0.50 0.40 0.90 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線  2mm2*8C以下    自己支持型 0.90 1.48 2.38 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続)  10C以下 2.0~5.5mm2 0.56 0.56 0.00 0.00
 基礎工 500φ*1500  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･撤去･復旧(処分費別途) 0.32 0.32 0.00 0.00
 交通信号装置撤去(再使用)  車両灯器　片面用 1.10 1.10 0.00 0.00
 交通信号装置撤去(再使用)  歩行者灯器 0.78 0.78 0.00 0.00
 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去  9m以下 0.63 0.50 1.13 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去  2mm2*8C以下    自己支持型 0.23 0.37 0.60 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  10C以下 2.0~5.5mm2 0.14 0.14 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ(端子切り離し)  10C以下 2.0~5.5mm2 柱上 0.17 0.17 0.00 0.00
 端子盤撤去  15C以下          柱上 0.63 0.63 0.00 0.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

安全費 2.77 2.77 0.00 0.00
合計 8.42 3.07 0.00 2.77 14.26 0.00 0.00

・飯島北
 As人力舗装･表層工   ﾌﾟﾗｲﾑ砂無 歩道b<1.4m  厚30mm　細粒度ｱｽｺﾝ 0.03 0.05 0.08 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　矢印 0.29 0.29 0.00 0.00
 信号柱撤去(抜柱)　500*1500  土砂部(処分費別途) 0.63 0.50 1.13 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去  2mm2*4C以下    自己支持型 0.14 0.22 0.36 0.00 0.00
 舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  As15cm以下 0.13 0.13 0.00 0.00
 人力ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･運搬　歩道部  舗装版厚t≦40mm　積込あり 0.86 0.80 1.65 0.00 0.00
安全費 1.55 1.55 0.00 0.00

合計 2.07 1.56 0.00 1.55 5.18 0.00 0.00
・湊小学校前
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.02 0.02 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置(材工) 0.06 0.06 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ付)ｾｯﾄ(材工)  発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付　UC用 2.87 2.87 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 0.30 0.30 0.00 0.00
 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.20 0.20 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.55 0.55 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.10 0.10 0.00 0.00
 共架表示板設置  車灯用    (材工)  ｢押しﾎﾞﾀﾝ式｣ｱﾙﾐ製 2t*900*300　高輝度 1.14 1.14 0.00 0.00
 地点表示板取付  添加式信号ｱｰﾑ部 0.26 0.26 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機     各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 0.40 0.40 0.00 0.00
 音響式歩行者誘導装置　据付､調整  2台目以降 0.22 0.22 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  車両灯器　片面用 2台目以降 1.58 1.58 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  歩行者灯器          2台目以降 1.22 1.22 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機     各種 2.00 2.00 0.00 0.00
 押釦箱撤去 0.20 0.20 0.00 0.00
 音響式歩行者誘導装置撤去 0.19 0.19 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　両面用 0.60 0.60 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　矢印 0.15 0.15 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  歩行者灯器 0.62 0.62 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.10 0.10 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.19 0.19 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去 0.28 0.28 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去 0.06 0.06 0.00 0.00
 表示板撤去工  添加式信号ｱｰﾑ部 0.23 0.23 0.00 0.00
安全費 3.34 3.34 0.00 0.00

合計 18.53 0.00 1.00 3.34 22.86 0.00 0.00
・湖畔病院前
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.02 0.02 0.00 0.00
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線設置(材工) 0.06 0.06 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ付)ｾｯﾄ(材工)  発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付 UC用 2.87 2.87 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 0.30 0.30 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  高齢者押ﾎﾞﾀﾝ用 0.42 0.42 0.00 0.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

電工
普通

作業員
電気通信
技術員

交通誘導
員

 接地設置(2極/箇所)(接地棒共) (材工)  D種接地 0.20 0.20 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)設置(材工) 0.55 0.55 0.00 0.00
 高齢者用押ﾎﾞﾀﾝ立上り保護管(31mm)設置(材工) 0.64 0.64 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)設置(材工) 0.20 0.20 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機     各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 0.80 0.80 0.00 0.00
 音響式歩行者誘導装置 据付､調整  1台目 0.14 0.14 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機     各種 2.00 2.00 0.00 0.00
 押釦箱撤去 0.40 0.40 0.00 0.00
 音響式歩行者誘導装置撤去 0.19 0.19 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.20 0.20 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.19 0.19 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(25mm)撤去 0.28 0.28 0.00 0.00
 高齢者等用押ﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管(31mm)撤去 0.32 0.32 0.00 0.00
 押ﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管(19mm)撤去 0.12 0.12 0.00 0.00
安全費 1.84 1.84 0.00 0.00

合計 14.89 0.00 1.00 1.84 17.73 0.00 0.00
・JR川岸駅前
 鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ　制御機電源線設置(材工)  ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.02 0.02 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ付)ｾｯﾄ(材工)  発々ﾕﾆｯﾄ15A　装柱用受口付 UC用 2.87 2.87 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　(材工)  薄型押ﾎﾞﾀﾝ用 1.20 1.20 0.00 0.00
 交通信号装置据付調整  制御機     各種 5.00 1.00 6.00 0.00 0.00
 押釦箱設置調整 0.40 0.40 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  制御機     各種 2.00 2.00 0.00 0.00
 押釦箱撤去 0.20 0.20 0.00 0.00
 交通信号装置撤去  車両灯器　片面用 1.80 1.80 0.00 0.00
 信号柱撤去  W≦350kg 0.63 0.50 1.13 0.00 0.00
 制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去  2mm2*4C以下    自己支持型 0.14 0.22 0.36 0.00 0.00
 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　撤去 0.20 0.20 0.00 0.00
 制御機補助ｹｰｽ撤去 0.19 0.19 0.00 0.00
 ﾒｯｾﾝｱｰｽ用IV線保護管(19mm)撤去 0.36 0.36 0.00 0.00
 表示板撤去工  添加式信号ｱｰﾑ部 0.46 0.46 0.00 0.00
安全費 4.34 4.34 0.00 0.00

合計 15.47 0.72 1.00 4.34 21.53 0.00 0.00

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

金属くず 1.1ｔ 林金属工業㈱ 　40,000/車 林金属工業㈱ 30/ｋｇ
アスファルトがら 0.172ｔ 林金属工業㈱ 5/ｋｇ ㈱宮坂土木 5/ｋｇ
コンクリートがら 0.704ｔ 林金属工業㈱ 5/ｋｇ ㈱宮坂土木 10/ｋｇ
CP柱 1本 林金属工業㈱ 5/ｋｇ ㈱宮坂土木 10/ｋｇ

.

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 交通信号機改良工事　茅野以下３警察署管内　安国寺以下６交差点

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 小坂　優 第一種電気工事士 H1.9.11 1815号 専任
現場代理人 米山　英 第二種電気工事士 H1.9.25 15008号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


