

その価格により入札した理由書

件 名： 林業大学校電灯設備改修 工事
業者名： 株式会社 伊那エンジニアリング
住 所： 木曽郡木曽町新開

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・入札説明書等入札に係る内容を熟知し、入札価格に於いても仕入れ間屋との価格交渉により価格を下げ、品質確保をしました。安全管理、安全対策についても企業努力により価格を下げれると判断しました。 ・現在手持ち工事も少なく作業員の現場確保になると考えました。又、弊社と現場（林業大学校がトンネルが開通したおかげで(35Km)1時間位の距離にあり緊急対応も可能であり現場管理もできると判断しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	1.令和6年度 西春近北小学校体育館 照明LED化ほか改修工事【発注者：伊那市】 2.令和7年度 流量計室内アース改修工事【発注者：長野県上伊那広域水道用水企業団】
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙

工事調査様式ー１（別紙）

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率％	備考
1 国立大学法人信州大学	信州大学農学部演習林棟改修電気設備工事	信州大学農学部演習林棟	68		33,390,000		低入調査
2 木曽青方峰高等学校長	木曽青峰高等学校受電設備改修ほか工事	木曽青峰高等学校	合格		4,190,400		低入調査
3 伊那弥生ヶ丘高等学校長	伊那弥生ヶ丘高等学校 令和3年度大体育館照明器具LED化工事	伊那弥生ヶ丘高等学校	合格	6,879,400	3,938,000	57.2	低入調査
4 上伊那農業高等学校長	上伊那農業高等学校特別教室棟化学室ほかエアコン設置工事	上伊那農業高等学校	合格	7,601,000	5,258,000	69.2	低入調査
5 箕輪進修高等学校	箕輪進修高等学校 実習室空調設備工事	箕輪進修高等学校	81	21,550,000	13,508,000	62.7	低入調査
6 伊那警察署長	伊那警察署 防犯カメラ設置工事	伊那警察署	合格	2,475,000	1,738,000	70.2	低入調査
7 伊那警察署長	伊那警察署 2階・3階執務室エアコン設置工事	伊那警察署	合格	7,810,000	4,620,000	59.2	低入調査
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	林業大学校電灯設備改修工事								
工種	単位	入札時			工事完成時				
		予定価格		当初入札額	最終契約額	最終実績額	備考		
		金額(a)	備考	金額(A)				金額(B)	
直接工事費	式				7,364,246				
共通仮設費	式				163,518				
純工事費	式				7,527,764				
現場管理費	式				1,384,124				
工事原価					8,911,888				
一般管理費等	式				768,112				
工事価格合計					9,680,000				
消費税					968,000				
工事費計					10,648,000				

工事調査表－2 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

林業大学校電灯設備改修工事														
工事名		入札時												
工種		予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額		最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
		数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
本館棟	照明器具撤去取付				1	式	3,809,116							
講堂棟	照明器具撤去取付				1	式	1,397,550							
実習・女子棟	照明器具撤去取付				1	式	1,296,930							
車庫・倉庫	照明器具撤去取付				1	式	151,310							
外灯	照明器具撤去取付				1	式	659,834							
発生材運搬処理	照明器具撤去取付				1	式	49,506							
直接工事費							7,364,246							
共通仮設費							163,518							
純工事費							7,527,764							
現場管理費							1,384,124							
工事原価							8,911,888							
一般管理費等							768,112							
工事価格計							9,680,000							
消費税							968,000							
工事費計							10,648,000							

資料購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

林業大学校電灯設備改修工事									
工事名	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)	
工種	職種	単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
本館棟 電灯設備	電工	28,288	27.56						
講堂棟 電灯設備	軽作業員	19,240	10.39						
実習・女子寮 電灯設備	電工	28,288	10.86						
車庫・倉庫 電灯設備	軽作業員	19,240	4.56						
外灯 電灯設備	電灯	28,288	3.92						
"	軽作業員	19,240	1.5						
"	電工	28,288	1.22						
"	軽作業員	19,240	0.66						
"	電灯	28,288	6.72						
"	軽作業員	19,240	1.56						

工種別従事者配置計画

[illegible]

