

その価格により入札した理由書

件 名:令和6年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事

業者名: 株式会社黒澤組

住 所:南佐久郡小海町大字千代里3162

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①グラウンドアンカー工の施工実績を確保する為。取引業者の協力を得て施工可能。直接工事費は100%にて計上している。 ②長年の取引業者の協力を得られることから、品質を落とすことなく施工ができるため。また、弊社にて産業廃棄物に関し運搬処分が可能である。 ③下請け業者の経費、弊社技術者の管理費等の費用は十分対応でき良質な施工が可能。 ④一般管理費の必要経費においても費用計上しており問題はない。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	関連手持ち工事無し
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	佐久地域振興局	令和4年度 復旧治山事業（当初0国債）第106号工事	北佐久郡 御代田町 字 大久保	93	135,234,000	127,666,000	94.4	低入調査
2	上田建設事務所	令和4年度 県単急傾斜地崩壊対策工事	（急）県 東御市 県	88	43,820,000	40,650,000	92.76%	
3	佐久建設事務所	令和4年度 交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策工事	（急）久保 南佐久郡北相木村 久保	89	35,180,000	32,500,000	92.38%	
4	佐久建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金（総合流域防災）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事	（急）久保 南佐久郡北相木村 久保2工区	92	44,600,000	42,350,000	94.95%	
5	佐久建設事務所	令和元年度 県単急傾斜地崩壊対策工事	（急）蛇堀2号 小諸市 蛇堀	83	9,610,000	9,080,000	94.48%	
6	佐久建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 災害防除（緊急対策事業）工事	（主）川上佐久線ほか 小海町ほか 小海ほか（酒舟ほか1）	78	44,160,000	44,000,000	99.63%	
7	佐久地域振興局	平成30年度 緊急予防治山事業 第102号工事（ゼロ国債）	南佐久郡 小海町 字 本間上	83	174,850,000	161,760,000	92.51%	
8	佐久建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金（通常砂防）工事	（砂）秋山沢 川上村 秋山1工区	90	174,850,000	161,760,000	92.51%	
9	南相木村	平成30年度 村単村道中土線法面改良工事	南佐久郡南相木村 字 一の渡場	-	-	8,500,000		
10	佐久地域振興局	平成29年度 緊急予防治山事業 第102号工事（ゼロ国債）	南佐久郡 小海町 字 本間上	82	-	24,700,000		
11	佐久建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金（通常砂防）工事	（砂）大月川 小海町 芦平2工区	88	-	131,050,000		
12	佐久建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金（通常砂防）工事	（砂）大月川 小海町 芦平1工区	84	-	15,000,000		
13	佐久建設事務所	平成25年度 通常砂防工事	（砂）西丸沢 北相木村 坂上	82	-	28,800,000		
14	佐久建設事務所	平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事	（急）赤坂 川上村 赤坂	84	-	46,260,000		

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	11,347,404		11,342,094				
共通仮設費	式	3,251,427		2,936,720				
純工事費	式	14,598,831		14,278,814				
現場管理費	式	5,546,000		4,611,590				
工事原価	式	20,144,831		18,890,404				
一般管理費等	式	4,145,169		3,449,596				
工事価格合計	式	24,290,000		22,340,000				
消費税	式	2,429,000		2,234,000				
工事費計	式	26,719,000		24,574,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

[illegible]

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和6年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
工種	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
仮設工	1	式		1		2,750,433	/					
任意仮設工	1	式		1		2,750,433	/					
工事用道路工	1	式		1	92,825	92,825	/					
敷鉄板							/					
ボーリングマシン移設工	1	式		1		310,620	/					
ボーリングマシン移設	6	回		6	51,770	310,620	/					
仮水路工	1	式		1		21,148	/					
暗渠排水管	4	m		4	5,287	21,148	/					
交通管理工	1	式		1		56,600	/					
交通誘導警備員	4	人・日		4	14,150	56,600	/					
足場工	1	式		1		2,270,240	/					
足場工	560	空m3		560	4,054	2,270,240	/					
							/					
直接工事費	1	式		1		11,342,094	/					
							/					
運搬費	1	式		1		104,000	/					
仮設材運搬費	1	式		1	104,000	104,000	/					
							/					
準備費	1	式		1		333,591	/					
支障木伐採	1	式		1	19,623	19,623	/					
							/					
技術管理費	1	式		1		955,000	/					
アンカー引抜試験	1	式		1	955,000	955,000	/					
							/					

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

[illegible]

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表－6 従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 県単道路橋梁維持(災害関連)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
吹付砕工	法面工	30888	24	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	土木一般世話役	30160	6	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	特殊作業員	27248	5	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	普通作業員	24128	12	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	一般運転手	23088	2	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	アンカー工	土木一般世話役	30160	9	東興ジオテック(株)				
				協力会社(20年)					
	特殊作業員	27248	9	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	普通作業員	24128	18	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	仮設工								
	工事用道路工	土木一般世話役	(30160)	1					
	特殊運転手	(26832)	1						
	普通作業員	(24129)	1						
	仮設工								
	ボーリングマシン移設工	土木一般世話役	(30160)	3					
	特殊作業員	27248	3	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	普通作業員	24128	5	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	仮設工								
	仮水路工	土木一般世話役	(30160)	1					
	普通作業員	(24129)	1						
	仮設工								
	交通管理工	交通誘導員B	14144	4	長野県交通警備 協力会社(20年)				
	足場工	とび工	28600	59	東興ジオテック(株)				
				協力会社(20年)					
	土木一般世話役	30160	8	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	普通作業員	24128	9	東興ジオテック(株)					
				協力会社(20年)					
	準備工								
	支障木伐採	土木一般世話役	(30160)	1					
	特殊運転手	(26832)	2						
	特殊作業員	(27248)	4						
	普通作業員	(24129)	2						

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表 - 9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

別表

任意添付書類

職種別配置計画

[illegible]