

見積業者選定経過書

1 業 務 名	新美術館の作品解説システム構築業務
2 応募者数	1 者
3 評価会議の構成 座長 構成員	座 長：長野県県民文化部 文化政策課長 構成員：長野県県民文化部 信濃美術館整備室長 長野県企画振興部 先端技術活用推進課 主任 長野県信濃美術館 学芸課長 〃 学芸課コレクション係長
4 選定基準	別紙のとおり
5 選定結果 選定された者 評価点集計結果（点数） 評価点集計結果（順位） 評価点集計結果（費用）	株式会社 T O S Y S 500 点満点中 388 点（平均点：100 点満点中 77.6 点） 1 位 上限額の範囲内で必要な経費が適切に見積もられており、評価順位と費用の整合性がとれている。
6 企画提案を求める具体的内容	(1) 業務の実施体制 ア. 実施体制・人員配置 イ. 業務工程表 (2) システムの構築 ア. システム構成図 イ. 表示画面のデザイン ウ. 操作方法 エ. 日本語テキストから多言語への翻訳や音声ガイドへの変換方法、読み上げの方法 オ. セキュリティ対策 カ. ランニングコスト(保守・管理経費)を抑えるための工夫 (3) 業務等に要する経費及びその内訳 ア. システム構築に要する経費及びその内訳 イ. 稼働後のランニングコスト(保守・管理経費等)及びその内訳
7 企画提案で評価された点	評価項目のうち、特に「業務推進体制」や「企画提案力」（操作性、多言語への翻訳や音声ガイドへの変換の方法等）の項目で高い評価を得た。
8 総合的判断	企画提案書及びプレゼンテーションを総合的に評価した結果、株式会社 T O S Y S を最も優れた提案を行った者として見積業者に選定する。

(別紙)

項目	評価細目	評価内容	配点
履行実績	履行実績	・同種又は類似業務の履行実績	10
業務推進体制	実施体制	・業務を遂行するための実施体制 ・緊急・不測の事態が生じた場合への対応・体制	15
	人員配置	・従事予定者（技術者等）の保有資格、業績実績	
	業務工程表	・業務を遂行するための具体的かつ無理のない円滑な工程計画	
企画提案力	本システムの提案内容	・システム構成図 ・デザイン性、アクセシビリティへの配慮 ・操作性（使い勝手） ・多言語への翻訳や音声ガイドへの変換、読み上げ等の方法 ・セキュリティ対策 ・ランニングコストを抑えるための工夫	60
経済性	概算見積書	・見積金額の妥当性、実現可能性、費用対効果	15
	ランニングコスト	・次年度以降の保守・管理経費の妥当性	
合 計			100