

### 契約後確認調査の概要

件名： 蓼科高校渡り廊下・昇降口棟耐震改修工事  
業者名： 株式会社 堀内組  
住所： 佐久市臼田80番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	当社積算金額です。工事施工に問題無い金額で、応札致しました。受注する為に、一般管理費を下げて、価格調整しております。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	無し
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙による

## 別紙

3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	事業名	発注者	工事成績評点
	1 上田高校管理特別教室棟耐震改修工事	長野県知事	83点
	2 佐久警察署本庁舎ほか除去工事	長野県知事	79点
	3 上田養護学校ほか耐震改修工事	長野県知事	81点
	4 軽井沢高校耐震改修工事	長野県知事	84点
	5 平成19年度 県営中山間総合整備事業 オカミ地区 活性化施設建築工事	長野県知事	79点
	6 平成27年度 佐久市立中込中学校屋内運動場等改修工事	佐久市長	86点
	7 平成28年度 市単 平尾山公園センターハウス改修工事	佐久市長	89点
	8 平成27年度 佐久市立野沢小学校屋内運動場改修工事	佐久市長	85点
	9 平成27年度 佐久市立切原小学校屋内運動場改修工事	佐久市長	85点
	10 平成27年度 佐久市臼田健康活動サポートセンター建築(本体)工事	佐久市長	80点
	11 平成27年度 佐久市コスモホール改修工事	佐久市長	85点
	12 平成27年度 佐久市立高瀬小学校屋内運動場改修工事	佐久市長	79点
	13 平成26年度 佐久平浅間児童館(仮称) 新築工事	佐久市長	72点
	14 平成26年度 佐久市コスモホール舞台設備改修工事	佐久市長	88点
	15 平成23年度 佐久市立中込小学校 下駄箱設置工事	佐久市長	80点
	16 平成22年度 佐久市立臼田中学校普通教室棟改築(本体)工事	佐久市長	88点
	17 平成21年度 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 臼田総合運動公園宿泊棟改修工事	佐久市長	80点
	18 平成22年度 佐久市立野沢小学校外壁等改修工事	佐久市長	82点
	19 平成21年度 佐久市立臼田中学校管理特別教室棟改築(本体)工事	佐久市長	87点
	20 平成21年度 都市公園等公園遊具改修工事 稲荷山工区	佐久市長	78点
	21 平成20年度 川村吾蔵記念館建設(本体)工事	佐久市長	72点
	22 平成20年度 社会福祉施設等整備事業 佐久市切原児童館建設工事	佐久市長	71点

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	蓼科高校渡り廊下・昇降口棟耐震改修工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	15,817,129		14,701,608				
共通仮設費	1式	1,454,671		1,471,790				
純工事費	1式	17,271,800		16,173,398				
現場管理費	1式	3,032,670		3,070,000				
工事原価	1式	20,304,470		19,243,398				
一般管理費等	1式	3,115,530		1,756,602				
工事価格合計	1式	23,420,000		21,000,000				
消費税	1式	1,873,600		1,680,000				
工事費計	1式	25,293,600		22,680,000				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名 蓼科高校渡り廊下・昇降口棟耐震改修工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
建築工事	1	式	15,281,958	1	式	14,086,029						
電気設備工事	1	式	353,646	1	式	314,179						
機械設備工事	1	式	181,525	1	式	301,400						
直接工事費	1	式	15,817,129	1	式	14,701,608						
共通仮設費	1	式	1,454,671	1	式	1,471,790						
純工事費	1	式	17,271,800	1	式	16,173,398						
現場管理費	1	式	3,032,670	1	式	3,070,000						
工事原価	1	式	20,304,470	1	式	19,243,398						
一般管理費等	1	式	3,115,530	1	式	1,756,602						
工事価格計	1	式	23,420,000	1	式	21,000,000						
消費税	1	式	1,873,600	1	式	1,680,000						
工事費計	1	式	25,293,600	1	式	22,680,000						













