

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度(2カ年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事

業者名：藤森土木建設株式会社

住 所：長野県諏訪市上川2－2190－1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1－施工経験の豊富な技術者が配置でき品質及び工程の管理が図れるため 2－信頼のある強力工事会社施工で品質面の心配がないため
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	・該当あり 令和6年度林地荒廃防止事業第1号工事 岡谷市小田井沢
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	諏訪建設事務所	令和5年度交付金急傾斜地崩壊対策(加速化)(重)工事	(急)横谷温泉茅野市北山	90	50,640,000	47,810,000	94.4	
2	諏訪建設事務所	令和4年度防災・安全交付金交通安全工事	(主)岡谷茅野線ほか岡谷市～諏訪市諏訪湖周サイクリングロード4工区	92	93,640,000	87,200,000	93.1	
3	諏訪地域振興局	令和5年度(当初ゼロ国債)流域保全総合治山事業第101－3号工事	諏訪市天狗山	93	68,900,000	65,090,000	94.5	
4	諏訪建設事務所	令和5年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(一)新川諏訪市天竜川上流(大熊)1工区	88	110,600,000	101,750,000	92.0	
5	建設部建築住宅課	令和5年度県営住宅桜ヶ丘団地除却工事(第1工区)	諏訪市上諏訪	84	25,930,000	25,250,000	97.4	
6	諏訪建設事務所	令和4年度防災・安全交付金交通安全工事	(主)岡谷茅野線ほか岡谷市～諏訪市諏訪湖周サイクリングロード7工区	86	45,560,000	42,250,000	92.7	
7	諏訪建設事務所	令和4年度国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円諏訪管内一円橋梁補修((主)茅野北杜荏崎線諏訪郡富士見町小柳橋他2)	91	52,130,000	48,000,000	92.1	
8	諏訪建設事務所	令和4年度社会資本整備総合交付金統合河川環境整備・県単河川維持合併工事	(一)諏訪湖諏訪管内一円諏訪湖5工区		69,400,000	65,240,000	94.0	
9	諏訪建設事務所	令和4年度防災・安全交付金交通安全工事	(主)岡谷茅野線ほか岡谷市～諏訪市諏訪湖周サイクリングロード3工区	87	63,340,000	59,880,000	94.5	
10	諏訪建設事務所	令和4年度国補急傾斜地崩壊対策(まちづくり連携)工事	(急)山手町岡谷市山手町	89	111,170,000	102,300,000	92.0	
11	諏訪建設事務所	令和4年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)岡谷茅野線諏訪市湖南	88	133,290,000	125,990,000	94.5	
12	諏訪地域振興局	令和4年度流域保全総合治山事業第1－1号工事	諏訪市砥沢	89	60,760,000	55,920,000	92.0	
13	諏訪建設事務所	令和4年度国補急傾斜地崩壊対策(まちづくり連携)工事	(急)大熊神宮寺諏訪市大熊神宮寺	89	216,210,000	204,330,000	94.5	
14	諏訪地域振興局	令和3年度災害関連緊急治山事業第5号工事	諏訪郡下諏訪町町屋敷	86	27,590,000	25,400,000	92.1	
15	諏訪建設事務所	令和3年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(一)新川諏訪市天竜川上流(大熊)	90	124,550,000	116,000,000	93.1	
16	諏訪建設事務所	令和3年度社会資本整備総合交付金(広域連携)・社会資本整備総合交付金統合河川環境整備合併工事	(主)岡谷茅野線諏訪市大熊	88	139,500,000	131,830,000	94.5	
17	諏訪建設事務所	令和3年度防災・安全交付金交通安全工事	(主)岡谷茅野線ほか岡谷市～諏訪市諏訪湖周サイクリングロード1工区	87	75,020,000	69,850,000	93.1	
18	諏訪建設事務所	令和3年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ国債工事	(主)諏訪白樺湖小諸線諏訪市四賀	82	8,660,000	8,170,000	94.3	
19	諏訪建設事務所	令和3年度国補急傾斜地崩壊対策(まちづくり連携)工事	(急)山手町岡谷市山手町2工区	86	142,440,000	131,330,000	92.2	
20	諏訪建設事務所	令和3年度社会資本整備総合交付金統合河川環境整備・県単河川改修合併工事	(一)諏訪湖諏訪管内一円諏訪湖2工区	90	94,660,000	88,100,000	93.1	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－１（別紙）

- 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		46,314,463		46,313,215				
共通仮設費		5,950,470		5,234,429				
純工事費		52,264,933		51,547,644				
現場管理費		16,986,103		14,672,040				
工事原価		69,251,036		66,219,684				
一般管理費等		12,408,964		10,720,316				
工事価格合計		81,660,000		76,940,000				
消費税		8,166,000		7,694,000				
工事費計		89,826,000		84,634,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事										
工種	入札時						最終実績額				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
山腹工事	1	式	46,314,463	1	式	46,313,215						
山腹基礎工	1	式	40,416,226	1	式	40,414,978						
吹付工	1	式	21,449,300	1	式	21,449,300						
補強鉄筋併用ワ	1	式	18,966,926	1	式	18,965,678						
支障木伐採工	1	式	60,992	1	式	60,992						
支障木伐採工	1	式	60,992	1	式	60,992						
仮設工(指定仮設)	1	式	4,425,036	1	式	4,425,036						
足場工	1	式	4,425,036	1	式	4,425,036						
仮設工(任意仮設)	1	式	1,412,209	1	式	1,412,209						
作業ヤード整備工	1	式	1,220,649	1	式	1,220,649						
仮橋・作業構台	1	式	191,560	1	式	191,560						
直接工事費			46,314,463			46,313,215						
共通仮設費			5,950,470			5,234,429						
純工事費			52,264,933			51,547,644						
現場管理費			16,986,103			14,672,040						
工事原価			69,251,036			66,219,684						
一般管理費等			12,408,964			19,720,316						
工事価格計			81,660,000			76,940,000						
消費税			8,166,000			7,694,000						
工事費計			89,826,000			84,634,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事											
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備 考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
枠内吹付工	セメント	t	124.11	28,400	赤羽産業(株)	松本市南松本2-6-60	協力納入会社						
	砂	m3	366.4	6,200	マルコ自動車(株)	諏訪市四賀武津46番地	協力納入会社						
接着モルタル吹付工	セメント	t	33.863	28,400	赤羽産業(株)	松本市南松本2-6-60	協力納入会社						
	砂	m3	99.93	6,200	マルコ自動車(株)	諏訪市四賀武津46番地	協力納入会社						
	モルタル改質剤	kg	20.2	6,500	(株)エフケーケー	松本市今井7250	協力納入会社						
	ラス金網	m2	1128	350	(株)エフケーケー	松本市今井7250	協力納入会社						
補強鉄筋工	早強セメント	t	3.3	30,400	赤羽産業(株)	松本市南松本2-6-60	協力納入会社						
	高性能減水剤	L	32.9	588	赤羽産業(株)	松本市南松本2-6-60	協力納入会社						
	補強鉄筋	組	290	6,720	小田鐵網(株)	岐阜県安八郡安八町西結2343	協力納入会社						
水平排水工	塩化ビニール管	m	72	308	(株)エフケーケー	松本市今井7250	協力納入会社						
金網・ロープ設置工	平線ネット	m2	967.2	1,800	小田鐵網(株)	岐阜県安八郡安八町西結2343	協力納入会社						
	ワイヤーロープ	m	1754.7	1,000	小田鐵網(株)	岐阜県安八郡安八町西結2343	協力納入会社						
	ワイヤークリップ	個	710	300	小田鐵網(株)	岐阜県安八郡安八町西結2343	協力納入会社						
	結合コイル	個	968	413	小田鐵網(株)	岐阜県安八郡安八町西結2343	協力納入会社						
水平排水流末処理工	TS接手、VP管	個	24	457	(株)エフケーケー	松本市今井7250	協力納入会社						
	塩化ビニール管	m	7.2	308	(株)エフケーケー	松本市今井7250	協力納入会社						
	ポリエチレン波状管	m	144	1,540	(株)エフケーケー	松本市今井7250	協力納入会社						

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
吹付工 法面清掃工	土木一般世話役	30,160	4.433	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
	法面工	30,888	17.732	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
枠内吹付工	土木一般世話役	30,160	22.73	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
	法面工	30,888	84.101	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
	特殊作業員	27,248	40.914	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
	普通作業員	24,128	50.006	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
接着モルタル吹付工		(市場単価)		北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
補強鉄筋併用ワイヤーロープエ				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
削孔工 単管足場からの削孔	土木一般世話役	30,160	36.54	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
	特殊作業員	27,248	146.16	北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
削孔工 ロープ足場からの削孔	普通作業員	24,128	73.08	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	土木一般世話役	30,160	3.624	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	法面工	30,888	14.496	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	普通作業員	24,128	7.248	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
補強鉄筋工	土木一般世話役	30,160	2.03	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	特殊作業員	27,248	2.03	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
水平排水工	普通作業員	24,128	4.06	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	土木一般世話役	30,160	0.408	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	法面工	30,888	0.816	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	特殊作業員	27,248	0.408	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
金網・ロープ設置工	土木一般世話役	30,160	8.866	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
水平排水流末処理工	法面工	30,888	62.062	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
		(市場単価)		北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
堰名板		(市場単価)		北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
		(市場単価)		北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
ラフテレーンクレーン		(市場単価)		北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
		(市場単価)		北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
支障木伐採工 伐倒				北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
				北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
難易度区分 難	特殊作業員	27,248	0.114	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	普通作業員	24,128	0.114	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
玉切 難易度区分 難	特殊作業員	27,248	0.068	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
	普通作業員	24,128	0.068	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
整理 難易度区分 難	普通作業員	24,128	0.136	北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					
		(市場単価)		北陽建設株式会社 協力会社(10年以上)					

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度(2力年国債)緊急機能強化・老朽化対策事業第1号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
仮設工(指定仮設) 足場 鉄筋挿入工				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
		(市場単価)		北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
仮設工(任意仮設) 作業ヤード整備工				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
		(市場単価)		北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
仮橋・作業構台				北陽建設株式会社					
		(市場単価)		協力会社(10年以上)					
				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					
				北陽建設株式会社					
				協力会社(10年以上)					

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。