工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名　：　令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靱化）工事
業者名　：　株式会社　常富興業
住　所　：　長野県茅野市金沢４２１５番地４

項　　目	内　　容
１　その価格により入札した理由	・経験豊富な技術者を配置し、弊社協力会社の施工により、安全施工、且つ、良質な目的物を引渡しすることが可能である。 ・本工事の直接工事費は協力会社の見積金額等を採用。良質な施工を余裕をもって担保する為、共通仮設費、現場管理費は削減していませんが、一般管理費においては弊社が必要とする経費等を積上計上しました。 上記の理由により、当該価格にて応札しました。
２　契約工事に関連する手持ち工事の状況	諏訪建設事務所：　令和7年度　防災・安全交付金（道路）工事 （国）299号　茅野市　糸萱～蓼科 諏訪建設事務所：　令和7年度　防災・安全交付金　舗装修繕（強靱化）工事 （国）299号　茅野市　麦草峠 茅野市役所：　令和8年度　市費　中道地区2級35号線舗装修繕工事(債務負担) 茅野市　泉野　中道 茅野市役所：　令和7年度　単独公共下水道その2 茅野市　北山　芹ヶ沢
３　過去10年間に施工した主な公共	別紙

記載要領

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査様式１ その価格により入札した理由書

1. 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）
3. 手持ち工事の状況は、国、長野県及び県内市町村発注の契約対象工事と同種又は同類（建設業法の業種区分）の手持ち工事を記載する。添付資料として、当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
4. 過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでな
5. 当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	諏訪地域振興局	平成29年度　予防治山事業第1号工事	茅野市　字　高部	86	14,110,000	12,970,000	91.92	
2	諏訪建設事務所	令和元年度　防災・安全交付金 (急傾斜地崩壊対策)(緊急対策事業)工事	(急)横谷温泉　茅野市　北山	88	35,080,000	31,850,000	90.79	
3	諏訪建設事務所	令和元年度　県単道路防災工事	(一)信濃境(停)線 諏訪郡富士見町　上蔦木	84	22,850,000	21,000,000	91.90	低入札確認調査
4	諏訪地域振興局	令和2年度　緊急予防治山事業　第5号工事	諏訪市　餓鬼山	85	17,940,000	16,920,000	94.31	
5	諏訪建設事務所	令和2年度　国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円　諏訪管内一円　橋梁補修 ((国)299号　茅野市　糸萱大橋)	86	73,910,000	69,750,000	94.37	
6	諏訪地域振興局	令和3年度　災害関連緊急治山事業　第20号工事	茅野市　高部-1	88		60,000,000		
7	諏訪建設事務所	令和5年度　県単道路防災工事	(主)諏訪白樺湖小諸線　茅野市　車山	86	35,900,000	33,900,000	94.43	
8	諏訪建設事務所	令和5年度　国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円　諏訪管内一円　橋梁補修 ((一)上槻木矢ヶ崎線　茅野市　上槻木橋)	88	49,930,000	47,170,000	94.47	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－１（別紙）

1．過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	34,640,457		34,640,457				
共通仮設費	式	7,661,000		7,661,000				
純工事費	式	42,301,457		42,301,457				
現場管理費	式	24,276,000		24,276,000				
工事原価	式	66,577,457		66,577,457				
一般管理費等	式	11,992,543		6,222,543				
工事価格合計	式	78,570,000		72,800,000				
消費税	式	7,857,000		7,280,000				
工事費計	式	86,427,000		80,080,000				

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－１　積算内訳書

1. 調査表２の総括表として作成する。
2. 予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事											
工種	入札時						最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
橋梁保全工事	1	式		1		34,640,457						
橋梁付属物工	1	式		1		6,369,943						
伸縮継手工	1	式		1		6,172,032						
鋼製伸縮継手補修	16	m		16	205,800	3,292,800						
鋼製伸縮継手補修	4	m		4	179,200	788,480						
地覆ジョイント　L=	4	個		4	29,330	117,320						
地覆ジョイント　PS	4	個		4	29,330	117,320						
補強鉄筋　D16	0	t		0	109,200	18,564						
差し筋アンカー　D	0	t		0	109,200	15,288						
超速硬コンクリート	3	m３		3	282,000	764,220						
二次止水材	20	m		20	38,500	785,400						
地覆目地材（変成シ	8	L		8	6,000	50,400						
フレキシブルホース	36	m		36	1,290	46,440						
フレキシブルホース	1	式		1	175,800	175,800						
構造物取壊し工	1	式		1		179,610						
コンクリート構造物	3	m３		3	59,870	179,610						
運搬処理工	1	式		1		18,301						
コンクリート殻運搬	3	m３		3	3,067	9,201						
コンクリート殻処分	7	t		7	1,300	9,100						
舗装工	1	式		1		23,032,070						
舗装版取壊し	1	式		1		1,058,478						
舗装版切断	150	m		150	699	104,850						
舗装版破砕	1,570	m２		1,570	212	332,840						
アスファルト殻運搬	109	m３		109	2,932	319,588						
アスファルト殻処分	251	t		251	1,200	301,200						
橋面舗装工	1	式		1		9,495,288						
基層　粗粒度As20	1,230	m２		1,230	1,764	2,169,720						
表層　多機能型排水	1,230	m２		1,230	5,528	6,799,440						
表層（歩道部）　細粒	339	m２		339	1,552	526,128						
橋面防水工	1	式		1		11,759,371						
橋面防水（車道）　ア	1,230	m２		1,230	2,957	3,637,110						
導水管繊維被覆材	7	m		7	2,890	20,230						
橋面防水（歩道）加	339	m２		339	3,659	1,240,401						
導水管繊維被覆材	1	m		1	2,630	2,630						
断面修復	1	構造物		1	6,859,000	6,859,000						
床版排水工	1	式		1		718,933						
コンクリート削孔	8	孔		8	6,300	50,400						
コンクリート削孔	8	孔		8	5,660	45,280						
コンクリートはつり	0	m３		0	35,460	14,184						
殻運搬	0	m３		0	2,485	994						
コンクリート殻処分	1	t		1	1,300	1,300						
現場孔明　φ25　L=	16	孔		16	1,332	21,312						

現場孔明　φ30　l	8	孔		8	2,461	19,688						
現場打コンクリート	0	ｍ３		0	43,540	17,416						
型枠（地覆後埋めコ	2	ｍ２		2	8,721	17,442						
床版用排水管設置	7	ｍ		7	6,066	43,675						
床版用排水管（材料	8	基		8	19,000	152,000						
床版用排水管（材料	8	本		8	4,500	36,000						
床版用排水管（材料	8	基		8	19,500	156,000						
鉄筋探査　電磁波	1	式		1	129,200	129,200						
充填補修	8	孔		8	909	7,272						
充填補修（材料費）	2	ｋｇ		2	4,340	6,770						
排水管補修工	1	式		1		2,493,555						
床版排水管延長工	1	式		1		1,454,000						
A1橋台　床版排水管	1	式		1	1,454,000	1,454,000						
排水管補修工	1	式		1		1,039,555						
排水管補修工	1	式		1	1,030,265	1,030,265						
現場塗替塗装工　R(	1	ｍ２		1	9,290	9,290						
舗装復旧工	1	式		1		2,744,889						
舗装版取壊し	1	式		1		23,764						
舗装版切断	20	ｍ		20	699	13,980						
舗装版破砕	21	ｍ２		21	212	4,452						
アスファルト殻運搬	1	ｍ３		1	2,932	2,932						
アスファルト殻処分	2	ｔ		2	1,200	2,400						
舗装工	1	式		1		2,721,125						
不陸整正	21	ｍ２		21	169	3,549						
表層（車道部）	16	ｍ２		16	2,699	43,184						
表層（歩道部）	5	ｍ２		5	1,552	7,760						
ペイント式区画線		式		1	153,128	153,128						
仮設工		式		1	2,513,504	2,513,504						
直接工事費		式				**34,640,457**						
共通仮設費		式				**7,661,000**						

純工事費		式				42,301,457						
現場管理費		式				24,276,000						
工事原価		式				66,577,457						
一般管理費等		式				6,222,543						
				（うち法定福利費		2817360）						
工事価格計		式				72,800,000						
消費税		式				728,000						
工事費計		式				80,080,000						

各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

2 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

3 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

4 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－２　工事費内訳書

入札時に提出した工事費内訳書に対応する内訳書とする。予定価格欄は、低入札価格調査時は空欄とし、しゅん工届提出時に公表設計書の金額を記載する。

2 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。

3 調査対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。

4 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去１年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。

5 自社従事者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。

6 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。

7 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。

8 入札者の申込みに係る金額が、調査対象工事の施工に要する費用の額（上記３の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。

9 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。

10 (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。

添付書類

本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領６により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去３月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去３月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。

2 上記１の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。

（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
なし												

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－３　手持ち資材一覧

1. 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2. 「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			（市場単価を記入）
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
伸縮継ぎ手工	ハイブリッドジョイント L-60DG　H125	m	16	133400	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						133400
〃	ハイブリッドジョイント PS-60　H106	m	4.4	106800	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						106800
〃	地覆端部材（車道）	個		29330	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						29330
〃	地覆端部材（歩道）	個		29330	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						29330
〃	鉄筋SD345D16	本	74	1340	（株）マルニシ	岡谷市田中町三丁目4番21号	取引会社（20年）						1340
〃	超速硬コンクリート	m3	2.71	282000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						282000
〃	二次止水材	m	20.4	38500	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						38500
〃	地覆目地材	L	8.4	6000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						6000
〃	フレキシブルホースφ3	本	1	20000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						20000
〃	フレキシブルホースφ3	本	1	28000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						28000
〃	フレキシブルホースφ3	本	1	24000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						24000
〃	フレキシブルホースφ3	本	1	12000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						12000
〃	フレキシブルホースφ3	本	2	36000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						36000
〃	ホースバンド	個	6	600	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						600
〃	サドルバンド	個	27	600	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						600
鏡面舗装工	As合材粗粒20	t	124	16300	（株）常盤工業	茅野市宮川7411	取引会社（20年）						16300
〃	As合材粗粒13	t	25	17600	（株）常盤工業	茅野市宮川7411	取引会社（20年）						17600
〃	As合材改質Ⅱ型20F	t	2	18900	（株）常盤工業	茅野市宮川7411	取引会社（20年）						18900
〃	FFP合材	t	111	53000	（株）ガイアート	東京都西多摩郡瑞穂町長岡2丁目6番	取引会社（10年）						53000
〃	ドレイナーⅠ型	m	160	1260	長野ニチレキ（株）	長野市北長池1932	取引会社（20年）						1260
〃	ドレイナーⅡ型	m	328	1700	長野ニチレキ（株）	長野市北長池1932	取引会社（20年）						1700
〃	セロシールSSロープ	m	668	345	長野ニチレキ（株）	長野市北長池1932	取引会社（20年）						345
〃	コンクリートセイバーⅠ	m	1	2630	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						2630
〃	コンクリートセイバーⅠ	m	7	2890	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						2890
〃	ポリマーセメントモルタ	m3	2.18	380000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						380000
排水管補修工	床版用排水管L=300		8	19000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						19000
〃	フレキシブルチューブL=500		8	4500	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						4500
〃	フレキ管接続バンド	組	8	19500	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						19500
〃	充填剤（エポキシ系）	kg	1.56	4340	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						4340
〃	A1橋台排水管材料費	式	1	1174000	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						1174000
〃	排水管補修材料費	式	1	698900	（株）平成	茅野市宮川6650－14	取引会社（10年）						698900
〃	生コンクリート 24-8-20BB W/C=60%以下	m3	0.4	27150	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田町五丁目72番地	取引会社（20年）						27150

各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－４　資材購入先一覧

「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。

手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

添付書類

購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。

自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事										
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
なし										

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－５　手持ち機械一覧

1. 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2. 「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3. 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした書面を添付する。

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年度　防災・安全交付金施設機能向上（強靭化）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
鋼製伸縮継手補修（車道）	普通作業員	24582	8.00	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊作業員	27248	19.20	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊運転手	27438	3.20	（株）平成 協力会社（10年）					
	橋梁世話役	38760	3.20	（株）平成 協力会社（10年）					
鋼製伸縮継手補修	普通作業員	24582	2.20	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊作業員	27248	5.28	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊運転手	27438	0.88	（株）平成 協力会社（10年）					
	橋梁世話役	38760	0.88	（株）平成 協力会社（10年）					
フレキシブルホース	普通作業員	24582	1.80	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊運転手	27438	1.12	（株）平成 協力会社（10年）					
コンクリート構造物1	土木世話役	30160	0.15	（株）平成 協力会社（10年）					
	普通作業員	24582	0.96	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊運転手	27438	0.13	（株）平成 協力会社（10年）					
コンクリート殻運搬	一般運転手	23970	0.17	遠藤建機（株） 協力会社（20年）					
舗装版切断	土木世話役	30160	0.37	（株）平成 協力会社（10年）					
	普通作業員	24582	0.37	（株）平成 協力会社（10年）					
	特殊作業員	27248	0.74	（株）平成 協力会社（10年）					
舗装版破砕	土木世話役	30160	3.25	遠藤建機（株） 協力会社（20年）					
	普通作業員	24582	3.25	遠藤建機（株） 協力会社（20年）					
	特殊運転手	27438	3.25	遠藤建機（株） 協力会社（20年）					
基層　t=40㎜	土木世話役	30160	0.52	富士舗装興業（株） 協力会社（15年）					
	普通作業員	24582	3.20	富士舗装興業（株） 協力会社（15年）					
				富士舗装興業（株）					

	特殊作業員	27248	1.60	協力会社(15年)					
	特殊運転手	27438	1.58	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
表層 多機能型排水性舗装	土木世話役	30160	0.52	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	普通作業員	24582	3.20	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊作業員	27248	1.60	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊運転手	27438	1.58	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
表層(歩道部) t=	土木世話役	30160	0.36	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	普通作業員	24582	1.80	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊作業員	27248	1.08	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊運転手	27438	0.72	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
橋面防水(車道) 塗	土木世話役	30160	1.00	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	3.00	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	1.00	(株)平成 協力会社(10年)					
	一般運転手	23970	1.00	(株)平成 協力会社(10年)					
	土木世話役	30160	0.60	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	1.80	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	0.60	(株)平成 協力会社(10年)					
	一般運転手	23970	0.60	(株)平成 協力会社(10年)					
断面修復	土木世話役	30160	51.81	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	51.80	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	98.05	(株)平成 協力会社(10年)					
コンクリート削孔 φ	土木世話役	30160	0.09	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.20	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	0.66	(株)平成 協力会社(10年)					
コンクリート削孔 φ	土木世話役	30160	0.09	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.20	(株)平成 協力会社(10年)					

	特殊作業員	27248	0.66	(株)平成 協力会社(10年)					
はつり無筋構造物	土木世話役	30160	0.06	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.16	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	0.24	(株)平成 協力会社(10年)					
殻運搬	一般運転手	23970	0.02	遠藤建機(株) 協力会社(20年)					
現場孔明　φ25　横	橋梁世話役	38760	0.10	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁特殊工	35088	0.40	(株)平成 協力会社(10年)					
現場孔明　φ30　杭	橋梁世話役	38760	0.10	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁特殊工	35088	0.40	(株)平成 協力会社(10年)					
現場打コンクリート	土木世話役	30160	0.04	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.13	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	0.04	(株)平成 協力会社(10年)					
型枠(地覆後埋めc	土木世話役	30160	0.07	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.22	(株)平成 協力会社(10年)					
	型枠工	27456	0.27	(株)平成 協力会社(10年)					
床版用排水管設置	土木世話役	30160	0.24	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.29	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	0.40	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊運転手	27438	0.32	(株)平成 協力会社(10年)					
充填補修	土木世話役	30160	0.09	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.17	(株)平成 協力会社(10年)					
A1橋台　床版排水	普通作業員	24582	4.00	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁世話役	38760	2.00	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁特殊工	35088	2.00	(株)平成 協力会社(10年)					
排水管補修工	普通作業員	24582	4.60	(株)平成 協力会社(10年)					

	橋梁世話役	38760	2.30	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁特殊工	35088	2.30	(株)平成 協力会社(10年)					
現場塗替塗装工 R	普通作業員	24582	0.01	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁世話役	38760	0.01	(株)平成 協力会社(10年)					
	橋梁特殊工	35088	0.01	(株)平成 協力会社(10年)					
舗装版切断	土木世話役	30160	0.05	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.05	(株)平成 協力会社(10年)					
	特殊作業員	27248	0.05	(株)平成 協力会社(10年)					
舗装版破砕	土木世話役	30160	0.04	遠藤建機(株) 協力会社(20年)					
	普通作業員	24582	0.04	遠藤建機(株) 協力会社(20年)					
	特殊運転手	27438	0.04	遠藤建機(株) 協力会社(20年)					
アスファルト殻運搬	一般運転手	23970	0.02	遠藤建機(株) 協力会社(20年)					
不陸整正	土木世話役	30160	0.01	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	普通作業員	24582	0.02	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊作業員	27248	0.01	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊運転手	27438	0.04	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
表層(車道部)	土木世話役	30160	0.01	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	普通作業員	24582	0.04	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊作業員	27248	0.02	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊運転手	27438	0.02	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
表層(歩道部)	土木世話役	30160	0.01	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	普通作業員	24582	0.02	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊作業員	27248	0.02	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
	特殊運転手	27438	0.01	富士舗装興業(株) 協力会社(15年)					
ペイント式区画線	土木世話役	30160	0.25	(株)長野標識 協力会社(20年)					
	普通作業員	24582	0.75	(株)長野標識 協力会社(20年)					

	特殊運転手	27438	0.25	(株)長野標識 協力会社(20年)					
任意仮設工	土木世話役	30160	0.51	(株)平成 協力会社(10年)					
	普通作業員	24582	0.42	(株)平成 協力会社(10年)					
	とび工	29172	2.72	(株)平成 協力会社(10年)					
	交通誘導員B	14484	160.00	(株)ウィング 協力会社(5年)					

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－６　従事者の確保計画

1. 自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（　）内に外書きする。
2. 「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3. 「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。
4. 「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書きで記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去３月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2. ２．自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事																								
工　種	種別	入札時 配置予定人数											工事完成時 配置予定人数											(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	型枠工	橋梁世話役	橋梁特殊工	とび工	交通誘導員	計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	特殊運転手	一般運転手	型枠工	ブロック工	溶接工	鉄筋工	交通誘導員	計(B)		
伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修（車道）		8.00	19.20	3.20			3.20				33.60													
	鋼製伸縮継手補修（歩道）		2.20	5.28	0.88			0.88				9.24													
	フレキシブルホース設置　φ30㎜		1.80		1.12							2.92													
構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	0.15	0.96		0.13							1.24													
運搬処理工	コンクリート殻運搬					0.17						0.17													
舗装版取壊し	舗装版切断	0.37	0.37	0.74								1.48													
	舗装版破砕	3.25	3.25		3.25							9.75													
橋面舗装工	基層　粗粒度As20　t=40㎜	0.52	3.20	1.60	1.58							6.90													
	表層　多機能型排水性舗装　t=40㎜	0.52	3.20	1.60	1.58							6.90													
	表層（歩道部）　細粒度As13　t=30㎜	0.36	1.80	1.08	0.72							3.96													
橋面防水工	橋面防水（車道）　加熱型塗膜系防水	1.00	3.00	1.00		1.00						6.00													
	橋面防水（歩道）加熱型塗膜系防水	0.60	1.80	0.60		0.60						3.60													
	断面修復	51.80	51.80	98.05								201.65													
床版排水工	コンクリート削孔　φ90㎜　L=0.05m	0.09	0.20	0.66								0.95													
	コンクリート削孔　φ50㎜　L=0.18m	0.09	0.20	0.66								0.95													
	コンクリートはつり無筋構造物　人力施工	0.06	0.16	0.24								0.46													
	殻運搬					0.02						0.02													
	現場孔明　φ25　L=0.02m　横向							0.10	0.40			0.50													
	現場孔明　φ30　L=0.01m　横向							0.10	0.40			0.50													
	現場打コンクリート	0.04	0.13	0.04								0.21													
	型枠（地覆後埋めcon）	0.07	0.22				0.27					0.56													
	床版用排水管設置	0.24	0.29	0.40	0.32							1.25													
	充填補修	0.09	0.17									0.26													
床版排水管延長工	A1橋台　床版排水管延長工		4.00					2.00	2.00			8.00													
排水管補修工	排水管補修工		4.60					2.30	2.30			9.20													
	現場塗替塗装工　RC-Ⅲ		0.01					0.01	0.01			0.03													
舗装版取壊し	舗装版切断	0.05	0.05	0.10								0.20													
	舗装版破砕	0.04	0.04		0.04							0.12													
	アスファルト殻運搬					0.04						0.04													
舗装工	不陸整正	0.01	0.02	0.01	0.04							0.08													
	表層（車道部）	0.01	0.04	0.02	0.02							0.09													
	表層（歩道部）	0.01	0.02	0.02	0.01							0.06													
	ペイント式区画線	0.25	0.75		0.25							1.25													
仮設工	任意仮設工	0.51	0.42							2.72	160.00	163.65													
												0.00													
												0.00													
												0.00													

各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－７　工種別従事者配置計画

本様式には調査表－６の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。

「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

添付書類

本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事											
建設副産物の名称	入札時					工事完成時						備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルト掘削廃材	t			（株）常富興業	1200						
コンクリート無筋廃材	t			（株）常富興業	1800						
アスファルト掘削廃材	m3	（有）遠藤建機	2932								
コンクリート無菌廃材	m3	（有）遠藤建機	3067								

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－８ 建設副産物の搬出処理

1. 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3. 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。

添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
監理技術者	櫻本　和仁	一級土木施工管理技士	R7.2.14	C241003681	専任							
現場代理人	櫻本　和仁	一級土木施工管理技士	R7.2.14	C241003681	専任							
追加技術者	守屋　雅司	一級土木施工管理技士	H4.3.10	9106584	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～９）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－９ 配置予定技術者

1. 配置を予定する主任技術者、監理技術者，現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。

添付書類

1. 記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2. 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年度　国補道路メンテナンス（橋梁）（強靭化）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
監理技術者	櫻本　和仁	一級土木施工管理技士	R7.2.14	C241003681	専任							
現場代理人	櫻本　和仁	一級土木施工管理技士	R7.2.14	C241003681	専任							
追加技術者	守屋　雅司	一級土木施工管理技士	H4.3.10	9106584	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～９）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－９ 配置予定技術者

1. 配置を予定する主任技術者、監理技術者，現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。

添付書類

1. 記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2. 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。