

契約後確認調査の概要

件 名： 平成23年度 地域自主戦略交付金(沿道環境改善)工事

業者名： 藤森土木建設株式会社

住 所： 諏訪市上川2ー2192ー2

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1ー手持ち工事が少なく技術職員に余裕があるため。 2ー施工経験の豊富な技術者が配置でき品質及び工程の管理が図れる。 3ー信頼のある協力工事会社施工で品質面の心配がないため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)急傾斜地崩壊対策工事(諏訪建設事務所) H22釜無川第7・第12崩壊地対策工事(国土交通省) 平成22年度社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)街路工事(諏訪建設事務所) 平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)流域下水道(未普及解消下水道)工事(諏訪建設事務所) 国道20号排水管布設替工事(諏訪市) 平成23年度社会資本整備総合交付金事業市道2ー3号線舗装修繕工事(諏訪市)

3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	
--	--

様式1別表

	工事名	予定価格	評点	発注者
1	平成22年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)舗装補修工事	9,430,000	80	諏訪建設事務所
2	平成22年度 県単道路改築工事	32,130,000	83	諏訪建設事務所
3	平成21年度国補流域下水道・平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)流域下水道諏訪湖流域下水道管路布設合併工事	125,770,000	83	諏訪建設事務所
4	平成22年度県営ため池等整備事業大河原堰地区A区水路その1工事	18,480,000	79	諏訪地方事務所
5	平成21年度国補災害関連緊急砂防・通常砂防合併工事	254,940,000	85	諏訪建設事務所
6	平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)急傾斜工事	35,250,000	79	諏訪建設事務所
7	平成21年度国補河川災害復旧助成工事	91,080,000	84	諏訪建設事務所
8	平成21年度国補広域河川改修・平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)河川合併工事	68,560,000	80	諏訪建設事務所
9	平成21年度国補地震・高潮対策河川工事	67,610,000	82	諏訪建設事務所
10	平成22年度社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)沿道環境改善工事	56,840,000	80	諏訪建設事務所
11	平成21年度国補急傾斜地崩壊対策工事	28,140,000	83	諏訪建設事務所
12	平成21年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	27,750,000	79	諏訪建設事務所
13	平成21年度国補河川激甚災害対策特別緊急事業・地域活力基盤創造交付金事業合併工事	147,520,000	82	諏訪建設事務所
14	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事	282,310,000	79	諏訪建設事務所
15	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事	147,450,000	78	諏訪建設事務所
16	平成21年度国補沿道環境改善(地方道)工事	52,650,000	86	諏訪建設事務所
17	平成20年度地方道路交付金(街路)工事	45,190,000	84	諏訪建設事務所
18	平成20年度地域活力基盤創造交付金(街路)工事	29,800,000	80	諏訪建設事務所
19	平成20年度国補河川災害復旧助成工事(H18年災)	190,340,000	85	諏訪建設事務所
20	平成21年度県営中山間総合整備事業御柱の里地区稲農道舗装工事	21,370,000	74	諏訪地方事務所

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金(沿道環境改善)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		18,085,201		18,040,250				
共通仮設費		3,458,256		2,662,400				
純工事費		21,543,457		20,702,650				
現場管理費		6,361,170		3,500,000				
工事原価		27,904,627		24,202,650				
一般管理費等		3,445,373		2,567,350				
工事価格合計		31,350,000		26,770,000				
消費税		1,567,500		1,338,500				
工事費計		32,917,500		28,108,500				

比較表－２ 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表												
工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金(沿道環境改善)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
舗装	1	式	18,085,201	1	式	18,040,250						
舗装工	1	式	17,259,630	1	式	17,214,679						
路面切削工(昼間)	1	式	1,879,457	1	式	1,277,302						
路面切削工t=10cm	2491	m2	968,999	2491	m2	968,999						
廃材運搬工	249	m3	333,162	249	m3	305,523						
アスファルト版破碎工	0.5	m2	1,436	0.5	m2	1,436						
構造物取り壊しガラ運搬	0.5	m2	2,420	0.5	m2	1,344						
処分費等	1	式	573,440	1	式	574,400						
処分費アスファルトガラ	572	t	572,000	572	t	572,000						
処分費アスファルトガラ	1.2	t	1,440	1.2	t	2,400						
路面切削工(夜間)	1	式	1,101,047	1	式	781,851						
路面切削工t=10cm	1309	m2	592,977	1309	m2	592,977						
廃材運搬工	130	m3	204,360	130	m3	187,330						
アスファルト版破碎工	0.2	m2	838	0.2	m2	838						
構造物取り壊しガラ運搬	0.2	m2	1,272	0.2	m2	706						
処分費等	1	式	301,600	1	式	302,000						
処分費アスファルトガラ	301	t	301,000	301	t	301,000						
処分費アスファルトガラ	0.5	t	600	0.5	t	1,000						
排水性舗装工(昼間)	1	式	8,863,278	1	式	8,863,278						
排水性アスファルト工	2491	m2	5,365,614	2491	m2	5,365,614						
アスファルト混合物	23.7	t	341,280	23.7	t	341,280						
基層工	2270	m2	3,128,060	2270	m2	3,128,060						
コンクリート削孔	73	孔	28,324	73	孔	28,324						
排水性舗装工(夜間)	1	式	5,415,848	1	式	5,415,848						
排水性アスファルト工	1309	m2	3,193,960	1309	m2	3,193,960						
アスファルト混合物	11.4	t	186,960	11.4	t	186,960						
基層工	1202	m2	2,014,552	1202	m2	2,014,552						
コンクリート削孔	36	孔	20,376	36	孔	20,376						
防護柵工	1	式	550,900	1	式	550,900						
ガードレール設置工	70	m	550,900	70	m	550,900						
道路付属施設工	1	式	274,671	1	式	274,671						

[illegible]

比較表-3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 地域自主戦略交付金(沿道環境改善)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
舗装工									
路面切削工(昼間)	土木世話役	18,000 円	1.74 人	小林工業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,100 円	1.74 人	小林工業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	7.47 人	小林工業 協力工事会社					
廃材運搬	一般運転手	13,100 円	8.21 人	諏訪アスコン 協力工事会社					
舗装版破碎工(昼間)	特殊作業員	15,100 円	0.48 人	折井工業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	0.45 人	折井工業 協力工事会社					
廃材運搬	一般運転手	13,100 円	0.06 人	諏訪アスコン 協力工事会社					
路面切削工(夜間)	土木世話役	27,000 円	1.74 人	小林工業 協力工事会社					
	特殊作業員	22,600 円	1.74 人	小林工業 協力工事会社					
	普通作業員	19,800 円	7.47 人	小林工業 協力工事会社					
廃材運搬	一般運転手	19,600 円	3.13 人	折井工業 協力工事会社					
舗装版破碎工(夜間)	特殊作業員	22,600 円	0.19 人	折井工業 協力工事会社					
	普通作業員	19,800 円	0.18 人	折井工業 協力工事会社					
廃材運搬	一般運転手	19,600 円	0.02 人	折井工業 協力工事会社					
排水性舗装工(昼間)	土木世話役	18,000 円	1.74 人	折井工業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,100 円	4.98 人	折井工業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	9.96 人	折井工業 協力工事会社					
舗装工(昼間)	土木世話役	18,000 円	0.90 人	折井工業 協力工事会社					

[illegible]

比較表-7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]