工事調査様式－１　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和8年度　国補道路メンテナンス(橋梁)工事
業者名:　株式会社　東城組
住　所:　茅野市泉野1909番地

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	①直接工事費の算出にあたっては、自社の積算額と協力会社からの見積内容を詳細に精査・比較いたしました。 橋梁補修工における主要資材については、10年以上の長期的・継続的な協力関係にある専門業者から市場実勢に基づいた適正かつ安定した価格で調達・外注体制を確保しました。 ②共通仮設費につきましては、自社の施工管理ノウハウに基づき必要な仮設設備・安全対策費用を精査いたしました。安全費や交通誘導警備体制を含め、安全かつ円滑な工事進行に必要な諸経費を不足なく積み上げ計上しております。 ③現場管理費につきましては、過去の同種橋梁補修工事における管理ノウハウや自社所有の測量・管理機材を最大限に活用いたしました。監理技術者等の適切な人員配置を行いつつ、自社ならびに協力会社との綿密な行程打ち合わせによる業務処理の効率化を図ることで、必要な品質管理・安全管理体制を確実に確保した上で、無駄のない適正な管理費用を算出・計上いたしました。 ④一般管理費については、当社の企業努力による社内業務のデジタル化や固定費・諸経費削減の推進を踏まえ、施工および会社運営の継続性に支障が生じない必要最小限の適正な諸経費を精査し計上いたしました。 ⑤各工事費の検討に加え、現在の手持ち工区との連携や進捗状況を鑑み、最大限の効率化を図った結果、今回の価格で応札することを決定いたしました。
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度　県単河川改修工事　(諏訪建設事務所)下馬沢川 令和7年度　防災・安全交付金　施設機能向上(強靭化)工事　(諏訪建設事務所)阿久川 令和7年度　防災・安全交付金　施設機能向上(強靭化)工事　(諏訪建設事務所)上川
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事　＊本工事費＊							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		65,289,828		65,283,811				
共通仮設費		12,431,980		11,668,980				
純工事費		77,721,808		76,952,791				
現場管理費		39,593,000		36,927,785				
工事原価		117,314,808		113,880,576				
一般管理費等		21,065,192		19,649,424				
工事価格計		138,380,000		133,530,000				
消費税		13,838,000		13,353,000				
工事費計		152,218,000		146,883,000				

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事　＊単独費＊							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,622,355		1,622,355				
共通仮設費		281,000		263,000				
純工事費		1,903,355		1,885,355				
現場管理費		969,000		902,844				
工事原価		2,872,355		2,788,199				
一般管理費等		507,645		471,801				
工事価格計		3,380,000		3,260,000				
消費税		338,000		326,000				
工事費計		3,718,000		3,586,000				

工事調査表－1　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事　＊本工事費+単独費＊							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		66,912,183		66,906,166				
共通仮設費		12,712,980		11,931,980				
純工事費		79,625,163		78,838,146				
現場管理費		40,562,000		37,830,629				
工事原価		120,187,163		116,668,775				
一般管理費等		21,572,837		20,121,225				
工事価格計		141,760,000		136,790,000				
消費税		14,176,000		13,679,000				
工事費計		155,936,000		150,469,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
＊＊本工事費＊＊						65,283,811						
橋梁保全工事	1	式		1		46,658,451						
舗装工	1	式		1		3,202,320						
橋面防水工（車道）	1	式		1		1,706,857						
橋面防水	287	m2		287	2,525	724,675						
端部処理(type1)	80	m		80	2,100	168,000						
端部処理(type2	17	m		17	1,470	24,990						
床版水抜きパイプ	18	箇所		18	43,844	789,192						
橋面防水工（歩道）	1	式		1		654,840						
下地処理	120	m2		120	1,757	210,840						
表面含浸工	120	m2		120	3,700	444,000						
舗装打換え工	1	式		1		840,623						
表層	287	m2		287	2,929	840,623						
区画線工	1	式		1		135,202						
区画線工	1	式		1		135,202						
溶融式区画線	1	式		1	15,994	15,994						
区画線（外側）	1	式		1	77,196	77,196						
区画線（中央）	1	式		1	42,012	42,012						
橋梁付属物工	1	式		1		11,740,486						
伸縮継手工	1	式		1		9,976,629						
伸縮装置止水工（A1）	1	式		1	4,972,040	4,972,040						
伸縮装置止水工（A2）	1	式		1	5,004,589	5,004,589						
排水施設工	1	式		1		1,763,857						
排水管取替え工（A）	1	箇所		1	186,284	186,284						
排水管取替え工（B）	1	箇所		1	185,993	185,993						
排水管取替え工（C）	6	箇所		6	174,135	1,044,810						
排水管取替え工（D）	1	箇所		1	172,835	172,835						
排水管取替え工（E）	1	箇所		1	173,935	173,935						
床版補修工	1	式		1		5,177,000						
ひび割れ補修工	1	式		1		5,177,000						
ひび割れ補修工	1	式		1	1,489,000	1,489,000						
断面修復	1	式		1	2,421,000	2,421,000						
断面修復	1	式		1	1,267,000	1,267,000						
現場塗装工	1	式		1		22,454,220						
橋梁塗装工(Rc－Ⅰ系)	1	式		1		22,454,220						
素地調整	1,180	m2		1,180	13,890	16,390,200						
防食下地	1,180	m2		1,180	1,551	1,830,180						
下塗	1,180	m2		1,180	1,613	1,903,340						
中塗	1,180	m2		1,180	745	879,100						
上塗	1,180	m2		1,180	1,230	1,451,400						
構造物撤去工	1	式		1		3,949,223						

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
構造物取壊し工	1	式		1		63,800						
舗装版破砕	290	m2		290	220	63,800						
運搬処理工	1	式		1		3,885,423						
As殻運搬	14	m3		14	3,008	42,112						
As殻処分	33	t		33	1,200	39,600						
積込（コンクリート殻）	0.5	m3		0.5	1,290	645						
Co殻運搬	0.5	m3		0.5	3,415	1,707						
Co殻処分	1	t		1	600	600						
現場発生品運搬	0.1	t		0.1	15,990	1,599						
スクラップ処分	0.1	t		0.1	-39,800	-3,980						
研削材及びケレンかす回収・積込み	1,180	m2		1,180	3,223	3,803,140						
仮設工	1	式		1		18,625,360						
指定仮設工	1	式		1		4,028,000						
粉塵対策工	1	式		1		4,028,000						
ばく露防止対策	1	式		1	4,028,000	4,028,000						
任意仮設工	1	式		1		14,597,360						
交通管理工	1	式		1		10,927,000						
交通誘導警備	700	人・日		700	15,610	10,927,000						
足場工	1	式		1		3,654,550						
吊足場(タイプA3)	430	m2		430	6,340	2,726,200						
朝顔	430	m2		430	2,079	893,970						
昇降足場周り防護	30	m2		30	1,146	34,380						
防護施設工	1	式		1		15,810						
添架物保護マット	31	m2		31	510	15,810						
直接工事費			65,289,828			65,283,811						
安全費	1	式		1		1,084,980						
安全費	1	式	1,084,980	1	1,084,980	1,084,980						
共通仮設費			12,431,980			11,668,980						
純工事費			77,721,808			76,952,791						
現場管理費			39,593,000			36,927,785						
工事原価			117,314,808			113,880,576						
一般管理費等			21,065,192			19,649,424						
工事価格計			138,380,000			133,530,000						
消費税			13,838,000			13,353,000						
工事費計			152,218,000			146,883,000						

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
＊＊単独費＊＊						1,622,355						
橋梁保全工事	1	式		1		1,622,355						
現場塗装工	1	式		1		1,622,355						
橋梁塗装工(Rc-Ⅱ系)	1	式		1		1,622,355						
素地調整	105	m2		105	7,729	811,545						
防食下地	105	m2		105	1,549	162,645						
下塗	105	m2		105	2,840	298,200						
中塗	105	m2		105	1,336	140,280						
上塗	105	m2		105	1,997	209,685						
直接工事費			1,622,355			1,622,355						
共通仮設費			281,000			263,000						
純工事費			1,903,355			1,885,355						
現場管理費			969,000			902,844						
工事原価			2,872,355			2,788,199						
一般管理費等			507,645			471,801						
工事価格計			3,380,000			3,260,000						
消費税			338,000			326,000						
工事費計			3,718,000			3,586,000						

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和８年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
＊本工事+単独費＊												
直接工事費			66,912,183			66,906,166						
共通仮設費			12,712,980			11,931,980						
純工事費			79,625,163			78,838,146						
現場管理費			40,562,000			37,830,629						
工事原価			120,187,163			116,668,775						
一般管理費等			21,572,837			20,121,225						
工事価格計			141,760,000			136,790,000						
消費税			14,176,000			13,679,000						
工事費計			155,936,000			150,469,000						

工事調査表－3　 手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
本工事での手持ち資材はありません												

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和8年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
橋面防水工（車道）	塗膜系防水	m2	287	2,525	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						材工共
	排水用導水管 ﾄﾞﾚｲﾅｰ Ⅱ型 ｽﾃﾝﾚｽ製 外径18mm 長5m	m	80	1,260	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	排水用導水管 排水促進材 ﾀﾌｼｰﾄ導水ﾃｰﾌﾟ 厚3mm×幅30mm×長15m	m	17	630	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	境地物 プラスチック ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材 L型止水ﾃｰﾌﾟ 高25mm×幅75mm×厚3	m	97	840	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	排水桝B	個	18	8,464	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	スラブドレーン（標-0） 床版対応厚160～190	本	18	24,800	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	フレキシブルチューブ 樹脂用 φ25（スラブドレーン用）	m	28.8	4,080	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	SDキャップ （スラブドレーン用）	個	18	1,230	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
	鋼桁用止め金具 ﾊﾟｲﾗｯｸS-PH2W ｸﾘｯﾌﾟ付(S-25C22C)	組	18	1,920	長野ニチレキ㈱	長野市大字北長池1932	協力会社14年						
橋面防水工（歩道）	ケイ酸塩系（CS-21ビルダー）	m2	120	3,700	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						材工共
舗装打換え工	⑤-4 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒(13F) ﾎﾟﾘﾏｰ改質 Ⅱ型	t	36.162	21,600	㈱ツカモト	茅野市米沢3737-5	協力会社5年						
区画線工	トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ含有量15~18% 白	kg	5.1	235	山本産業㈱	諏訪市大字上諏訪1738番地10	協力会社19年						
	ガラスビーズ JIS R 3301 1号	kg	7.48	180	山本産業㈱	諏訪市大字上諏訪1738番地10	協力会社19年						
	接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)	kg	0.225	485	山本産業㈱	諏訪市大字上諏訪1738番地10	協力会社19年						
	トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白	L	5.6	740	山本産業㈱	諏訪市大字上諏訪1738番地10	協力会社19年						
	トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 黄 鉛・クロムフリー	L	3.01	1,120	山本産業㈱	諏訪市大字上諏訪1738番地10	協力会社19年						
伸縮継手工（A1.2）	乾式止水材 type-125(プレスアドラー同等品)	m	26.779	41,700	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	プライマー材 ウレタン樹脂系	kg	1.87	8,000	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	支持金具(PL) 120×6mm SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 押え金具(FB),ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等含む	m	13.963	66,800	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	止水ゴムパッキン YN型-100(伸縮許容量±50mm) EPT(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	m	13.963	30,600	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	接着剤/シール材 2成分形変成シリコン系	L	50.73	3,900	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	端部ジャバラ蓋 タイプS EPT(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	2	9,110	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	排水パイプ 25A×300 EPT(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	本	3	1,580	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	排水パイプ(導水用) 25A EPT(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	m	9	4,100	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	排水パイプ継手管 25A用 SUS304	個	3	1,900	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	排水パイプ継手バンド 25A用 SUS304	個	6	950	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						
	排水パイプ固定金具 25A用 SUS304	個	9	1,050	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年						

工事名	令和8年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）						備　　考 （市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
伸縮継手工（A1.2）	防塵フォーム ポリエチレンフォーム	L	50.98	1,350	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	支持金具(PL) 210×6mm SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 押え金具(FB),ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ等含む	m	12.642	69,300	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	止水ゴムパッキン YN型-300(伸縮許容量±150mm) EPT(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	m	12.642	69,300	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	端部ジャバラ蓋 タイプM EPT(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)	個	2	18,200	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	漏水防止材(ゴム系発泡材) 幅50×厚10mm	m	12.642	1,490	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	漏水防止材(ゴム系発泡材) 幅65×厚10mm	m	27.926	1,690	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水パイプ接手管 25A用 SUS304	個	3	1,900	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水パイプ固定金具 25A用 SUS304	個	9	1,050	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	漏水防止材(ゴム系発泡材) 幅50×厚10mm	m	12.642	1,490	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	漏水防止材(ゴム系発泡材) 幅65×厚10mm	m	27.926	1,690	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
排水施設工	高気密ステンレス排水管(P1) SUS304 t=1.0mm L=1850 天板ﾌﾟﾚｰﾄ付き口309×300	本	1	116,500	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	高気密ステンレス排水管(P2) SUS304 t=1.0mm L=1950 天板ﾌﾟﾚｰﾄ付き口300×160	本	1	116,600	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	高気密ステンレス排水管(P3) SUS304 t=1.2mm L=1950 天板ﾌﾟﾚｰﾄ付き口250×250	本	8	103,000	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水管用取付金具(S1) SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm ボルト・ナット含む	組	1	17,800	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水管用取付金具(S2) SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm ボルト・ナット含む	組	1	16,400	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水管用取付金具(S3) SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm ボルト・ナット含む	組	6	20,000	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水管用取付金具(S4) SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm ボルト・ナット含む	組	1	18,700	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	排水管用取付金具(S5) SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm ボルト・ナット含む	組	1	19,800	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
床版補修工	コンクリート断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(コテ塗り)	m3	1.198	380,000	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	ひび割れ補修材(低圧注入工法) #101 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系シール材	kg	28.76	2,630	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	ひび割れ補修材(低圧注入工法) BLグラウト ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材	kg	34.489	3,910	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
	低圧注入器具	個	600	420	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							
現場塗装工	防食下地（有機ジンクリッチ）　Rc-Ⅰ系1,180m2　Rc-Ⅱ系1m2	式	1	1,551	安保塗装㈱	安曇野市三郷明盛3964-1	協力会社0年							材工共
	下塗（弱溶剤形変性エポキシ）Rc-Ⅰ系1,180m2　Rc-Ⅱ系1m2	式	1	1,613	安保塗装㈱	安曇野市三郷明盛3964-1	協力会社0年							材工共
	中塗（弱溶剤形ふっ素樹脂）Rc-Ⅰ系1,180m2　Rc-Ⅱ系1m2	式	1	745	安保塗装㈱	安曇野市三郷明盛3964-1	協力会社0年							材工共
	上塗（弱溶剤形ふっ素樹脂）Rc-Ⅰ系1,180m2　Rc-Ⅱ系1m2	式	1	1,230	安保塗装㈱	安曇野市三郷明盛3964-1	協力会社0年							材工共
防護施設工	コンクリート養生マット 合成不織布系 厚5mm	m2	31	510	木下建工㈱	佐久市下小田切293-5	協力会社14年							

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和8年度国補道路メンテナンス（橋梁）工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	
ダンプトラック	3t積級	日	8	3,857	いすゞ自動車	点検済・稼働可				車両ナンバー(71-42)
ダンプトラック	3t積級	日	8	1,889	いすゞ自動車	点検済・稼働可				車両ナンバー(31-73)
ダンプトラック	3t積級	日	8	3,553	いすゞ自動車	点検済・稼働可				車両ナンバー(15-15)

調査表－６　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
＊＊本工事費＊＊									
舗装工　橋面防水工 塗膜系防水 補修	（市場単価）			長野ニチレキ 協力会社（14年）					
舗装工　橋面防水工 床版水抜きパイプ	土木一般世話役	32,742	1.67	長野ニチレキ 協力会社（14年）				0.00	
	特殊作業員	28,968	0.36	長野ニチレキ 協力会社（14年）				0.00	
	普通作業員	25,092	4.05	長野ニチレキ 協力会社（14年）				0.00	
舗装工　橋面防水工 歩道部　下地処理	（市場単価）			木下建工（株） 協力会社（14年）					
舗装工　橋面防水工 歩道部　表面含浸工	（市場単価）			木下建工（株） 協力会社（14年）					
舗装工　舗装打換え工 表層	土木一般世話役	32,742	0.14	（株）ツカモト 協力会社（5年）				0.00	
	特殊作業員	28,968	0.42	（株）ツカモト 協力会社（5年）				0.00	
	普通作業員	25,092	0.86	（株）ツカモト 協力会社（5年）				0.00	
	運転手（特殊）	28,254	0.42	（株）ツカモト 協力会社（5年）				0.00	
区画線工　区画線工 溶融式区画線	（市場単価）			山本産業（株） 協力会社（19年）					
区画線工　区画線工 ペイント式区画線（外側線）	（市場単価）			山本産業（株） 協力会社（19年）					
区画線工　区画線工 ペイント式区画線（中央線）	（市場単価）			山本産業（株） 協力会社（19年）					
橋梁付属物工 伸縮継手工 伸縮装置止水工 A1橋台	普通作業員	25,092	11.20	木下建工（株） 協力会社（14年）				0.00	
	溶接工	33,864	4.20	木下建工（株） 協力会社（14年）				0.00	
	橋りょう世話役	40,698	12.60	木下建工（株） 協力会社（14年）				0.00	
	橋りょう特殊工	37,638	32.20	木下建工（株） 協力会社（14年）				0.00	
橋梁付属物工 伸縮継手工 伸縮装置止水工 A2橋台	普通作業員	25,092	10.10	木下建工（株） 協力会社（14年）				0.00	

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
橋梁付属物工 伸縮継手工				木下建工(株)					
伸縮装置止水工 A2橋台	溶接工	33,864	3.78	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう世話役	40,698	11.36	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう特殊工	37,638	29.06	協力会社(14年)				0.00	
橋梁付属物工 排水施設工				木下建工(株)					
排水管取替え工　補修部A	土木一般世話役	32,742	0.13	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	0.32	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	0.32	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう世話役	40,698	0.16	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう特殊工	37,638	0.45	協力会社(14年)				0.00	
橋梁付属物工 排水施設工				木下建工(株)					
排水管取替え工　補修部B	土木一般世話役	32,742	0.14	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	0.34	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	0.33	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう世話役	40,698	0.16	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう特殊工	37,638	0.45	協力会社(14年)				0.00	
橋梁付属物工 排水施設工				木下建工(株)					
排水管取替え工　補修部C	土木一般世話役	32,742	0.75	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	1.84	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	1.84	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう世話役	40,698	0.93	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう特殊工	37,638	2.70	協力会社(14年)				0.00	
橋梁付属物工 排水施設工				木下建工(株)					
排水管取替え工　補修部D	土木一般世話役	32,742	0.12	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	0.31	協力会社(14年)				0.00	

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス(橋梁)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 (＊下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
橋梁付属物工 排水施設工				木下建工(株)					
排水管取替え工　補修部D	普通作業員	25,092	0.31	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう世話役	40,698	0.16	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう特殊工	37,638	0.45	協力会社(14年)				0.00	
橋梁付属物工 排水施設工				木下建工(株)					
排水管取替え工　補修部E	土木一般世話役	32,742	0.12	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	0.31	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	0.31	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう世話役	40,698	0.16	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	橋りょう特殊工	37,638	0.45	協力会社(14年)				0.00	
床版補修工 ひび割れ補修工				木下建工(株)					
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	土木一般世話役	32,742	8.70	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	14.40	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	10.65	協力会社(14年)				0.00	
床版補修工 ひび割れ補修工				木下建工(株)					
断面修復	土木一般世話役	32,742	17.58	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	33.28	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	17.58	協力会社(14年)				0.00	
床版補修工 ひび割れ補修工				木下建工(株)					
断面修復	土木一般世話役	32,742	9.29	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	特殊作業員	28,968	17.42	協力会社(14年)				0.00	
				木下建工(株)					
	普通作業員	25,092	8.90	協力会社(14年)				0.00	
現場塗装工 橋梁塗装工				安保塗装(株)					
素地調整	橋りょう世話役	40,698	17.35	協力会社(0年)				0.00	
				安保塗装(株)					
	橋りょう塗装工	37,332	138.77	協力会社(0年)				0.00	
現場塗装工 橋梁塗装工				安保塗装(株)					
防食下地	（市場単価）			協力会社(0年)					

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス(橋梁)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 (＊下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
現場塗装工 橋梁塗装工				安保塗装(株)					
下塗	(市場単価)			協力会社(0年)					
現場塗装工 橋梁塗装工				安保塗装(株)					
中塗	(市場単価)			協力会社(0年)					
現場塗装工 橋梁塗装工				安保塗装(株)					
上塗	(市場単価)			協力会社(0年)					
構造物撤去工 構造物取壊し工				(株)ツカモト					
舗装版破砕	土木一般世話役	32,742	0.60	協力会社(5年)				0.00	
				(株)ツカモト					
	普通作業員	25,092	0.60	協力会社(5年)				0.00	
				(株)ツカモト					
	運転手(特殊)	28,254	0.60	協力会社(5年)				0.00	
構造物撤去工 運搬処理工				(株)ツカモト					
As殻運搬	運転手(一般)	24,480	0.69	協力会社(5年)				0.00	
構造物撤去工 運搬処理工									
積込(コンクリート殻)	普通作業員	(25,092)	(0.02)	自社				0.00	
	運転手(特殊)	(28,254)	(0.01)	自社				0.00	
構造物撤去工 運搬処理工									
Co殻運搬	運転手(一般)	(24,480)	(0.03)	自社				0.00	
構造物撤去工 運搬処理工									
現場発生品運搬	特殊作業員	(28,968)	(0.02)	自社				0.00	
構造物撤去工 運搬処理工				木下建工(株)					
昇降足場周り防護	運転手(特殊)	28,254	0.02	協力会社(14年)				0.00	
構造物撤去工 運搬処理工				安保塗装(株)					
研削材及びケレンかす回収・積込み	橋りょう塗装工	37,332	69.38	協力会社(0年)				0.00	
指定仮設工 粉塵対策工				安保塗装(株)					
ばく露防止対策	橋りょう塗装工	37,332	15.00	協力会社(0年)				0.00	
任意仮設工 交通管理工				TSK(有)					
交通誘導警備	交通誘導警備員	15,606	700.00	協力会社(3年)				0.00	
任意仮設工 足場工				木下建工(株)					
吊足場(タイプA3)	(市場単価)			協力会社(14年)					
任意仮設工 足場工				木下建工(株)					
朝顔	(市場単価)			協力会社(14年)					
任意仮設工 足場工				木下建工(株)					
昇降足場周り防護	(市場単価)			協力会社(14年)					

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
＊＊単独費＊＊									
現場塗装工 橋梁塗装工 素地調整	（市場単価）			安保塗装（株） 協力会社（0年）					
現場塗装工 橋梁塗装工 防食下地	（市場単価）			安保塗装（株） 協力会社（0年）					
現場塗装工 橋梁塗装工 下塗	（市場単価）			安保塗装（株） 協力会社（0年）					
現場塗装工 橋梁塗装工 中塗	（市場単価）			安保塗装（株） 協力会社（0年）					
現場塗装工 橋梁塗装工 上塗	（市場単価）			安保塗装（株） 協力会社（0年）					

調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

工種		種別	入札時(配置予定人数)											工事完成時											(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	計 (A)	配置予定人数										計 (B)		
			土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	溶接工	運転手（特殊）	運転手（一般）	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	橋りょう塗装工	交通誘導警備員B		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	溶接工	運転手（特殊）	運転手（一般）	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	橋りょう塗装工	交通誘導警備員B			
舗装工	橋面防水工	床版水抜きパイプ	1.67	0.36	4.05								6.08													
	舗装打換え工	表層	0.14	0.42	0.86		0.42						1.84													
橋梁付属物工	伸縮継手工	伸縮装置止水工　A1橋台			11.20	4.20			12.60	32.20			60.20													
		伸縮装置止水工　A2橋台			10.10	3.78			11.36	29.06			54.30													
	排水施設工	排水管取替え工　補修部A	0.13	0.32	0.32				0.16	0.45			1.38													
		排水管取替え工　補修部B	0.14	0.34	0.33				0.16	0.45			1.42													
		排水管取替え工　補修部C	0.75	1.84	1.84				0.93	2.70			8.06													
		排水管取替え工　補修部D	0.12	0.31	0.31				0.16	0.45			1.35													
		排水管取替え工　補修部E	0.12	0.31	0.31				0.16	0.45			1.35													
床版補修工	ひび割れ補修工	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	8.70	14.40	10.65								33.75													
		断面修復	17.58	33.28	17.58								68.44													
		断面修復	9.29	17.42	8.90								35.61													
現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅰ系)	素地調整							17.35		138.77		156.12													
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	0.60		0.60		0.60						1.80													
	運搬処理工	As殻運搬						0.69					0.69													
		積込（コンクリート殻）			0.02		0.01						0.03													
		Co殻運搬						0.03					0.03													
		現場発生品運搬		0.02			0.02						0.04													
		研削材及びケレンかす回収・積込み									69.38		69.38													
指定仮設工	粉塵対策工	ばく露防止対策									15.00		15.00													
任意仮設工	交通管理工	交通誘導警備員										700	700													
		計	39.24	69.02	67.07	7.98	1.04	0.72	42.88	65.76	223.15	700	1216.86													

工事調査表－8　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和8年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事									
建設副産物の名称	入札時					工事完成時				備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）	
	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	（m3・t）	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
As殻（掘削廃材）	14m3	（株）ツカモト	3,008								
Co殻（無筋）	33t			（株）常富興業	1,200						
Co殻（無筋）	0.5m3	自社									
Co殻（無筋）	1t			丸眞興業（有）	600						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和８年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
（例）監理技術者	○○○○	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
監理技術者	岩井寛哲	一級土木施工管理技士	H15.2.28	CO21009720	専任							
現場代理人	岩井寛哲				専任							
補助技術者	河西明彦	一級土木施工管理技士	S58.3.10	5701811	専任							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。